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                                               Протокол № 1 рассмотрения первых частей заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме
                                                                                                                                                             на право заключения договора на выполнение  
                                                                                                                                                             комплекса работ по капитальному ремонту  
                                                                                                                                                             железобетонных дымовых труб от 23.04.2019

Протокол № 1 
[bookmark: _Hlk4405767]рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонных дымовых труб 

г. Мурманск                                                                                                                             23.04.2019

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc532480679][bookmark: _Toc532480823][bookmark: _Toc532896883][bookmark: _Toc532896957][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонных дымовых труб (далее – работы).
[bookmark: _Toc479941660][bookmark: _Toc479941711][bookmark: _Toc480200627]1.2. Общее количество выполняемых работ: 2 усл.ед.
1.3. Содержание выполняемых работ:
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонных дымовых труб (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
[bookmark: _Toc479941661][bookmark: _Toc479941712][bookmark: _Toc480200628]1.4.  Начальная (максимальная) цена договора: 6 298 408 (Шесть миллионов двести девяносто восемь тысяч четыреста восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
[bookmark: _Toc479941662][bookmark: _Toc479941713][bookmark: _Toc480200629]1.5. Срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.09.2019.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Североморск (теплоцентраль района №2 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»).
1.7. Условия оплаты: договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.8. Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.
1.9. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2.  Заседание Комиссии по закупке проводилось 23.04.2019 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16, начало в 11:00 (МСК).
В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk5899532]А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Л.К. Мельникова – заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
С.В. Прокофьев – главный инженер филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
А.В. Нархова – специалист службы охраны труда филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
О.В. Санталова – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3.  На заседании были рассмотрены первые части 8 (Восьми) заявок:
Заявка № 1
Дата и время регистрации заявки 18.04.2019 16:05 (МСК). 
Заявка № 2
Дата и время регистрации заявки 19.04.2019 13:07 (МСК). 
Заявка № 3
Дата и время регистрации заявки 22.04.2019 10:15 (МСК). 
Заявка № 4
Дата и время регистрации заявки 22.04.2019 12:42 (МСК).
 Заявка № 5
Дата и время регистрации заявки 22.04.2019 14:40 (МСК).
Заявка № 6
Дата и время регистрации заявки 22.04.2019 15:39 (МСК).
Заявка № 7
Дата и время регистрации заявки 22.04.2019 15:43 (МСК).
Заявка № 8
Дата и время регистрации заявки 22.04.2019 15:52 (МСК).

4. Комиссия по закупке рассмотрела первые части заявок Участников закупки на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла
РЕШЕНИЯ: 
4.1. Признать правильность оформления первой части заявки № 1 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
4.2. Признать правильность оформления первой части заявки № 2 и соответствие технического предложения требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
4.3. Признать правильность оформления первой части заявки № 3 и соответствие технического предложения требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
4.4. Признать правильность оформления первой части заявки № 4 и соответствие технического предложения требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
[bookmark: _Hlk6846737]            4.5. Признать правильность оформления первой части заявки № 5 и соответствие технического предложения требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
             4.6. На основании пп. а) п. 4.11.1. Документации признать оформление первой части заявки № 6 не соответствующим требованиям Документации, а именно:         
     	- в нарушение требований п.3.3.1 Документации первая часть заявки Участника не содержит описание выполняемых работ в соответствии с требованиями Документации (по форме Приложения № 1 к Документации). Первая часть заявки содержит описание характеристик материалов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
            4.7. Признать правильность оформления первой части заявки № 7 и соответствие технического предложения требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
	4.8. Признать правильность оформления первой части заявки № 8 и соответствие технического предложения требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
4.9. По результатам рассмотрения первой части заявок Участников закупки отклонить 1 (Одну) заявку: заявку № 6.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

	

ПОДПИСИ:

	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
______________ 

	
Члены Комиссии по закупке:
	

	А.В. Тишкин
	______________

	Л.К. Мельникова

	______________ 

	С.В. Прокофьев 

А.В. Нархова
	______________ 

______________


 
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
	О.В. Санталова
	[bookmark: _GoBack]______________ 



