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1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
1.1. Предмет договора: выполнение работ по ремонту кирпичного газохода (далее - Работы). 
1.2. Общее количество выполняемых Работ: 1 усл. ед.
1.3. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 2 318 575 (Два миллиона триста восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 52 копейки, в том числе НДС.
Указанная цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
[bookmark: _GoBack]1.4. Срок выполнения Работ: с 19.06.2018 по 26.07.2018 включительно.
1.5. Место выполнения Работ: Мурманская область, Кандалакшский район, п. Зеленоборский, ул. Заводская, д. 1б, котельная № 22.
1.6. Условия оплаты: Договор не предусматривает предоплату, промежуточную оплату выполненных работ. Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.7. Иные условия: Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

2. В заседании приняли участие
			Члены Комиссии по закупке:
Председатель Комиссии В.П. Островский – начальник управления материально-технического обеспечения АО «МЭС»;
Р.В. Щеглов – начальник отдела главного механика АО «МЭС»;
М.А. Моисеев - заместитель главного инженера филиала «Кандалакшаская теплосеть» АО «МЭС»;
И.Б. Ризун – начальник производственно-технического отдела филиала «Кандалакшаская теплосеть» АО «МЭС»;
О.И. Антропова – инженер-строитель производственно-технического отдела филиала «Кандалакшаская теплосеть» АО «МЭС».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Д.А. Геращенко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».
Отсутствовал член Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС» в связи с временной нетрудоспособностью. Необходимый кворум набран. В соответствии с п. 3.5. «Положения о Комиссии по закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» Комиссия по закупке правомочна проводить свои заседания при наличии не менее половины ее состава и принимать решения простым большинством голосов от числа присутствующих.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 16.04.2018 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало в 09:30 (МСК). 
По запросу предложений не подана ни одна заявка на участие.

4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
Признать запрос предложений несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кирпичного газохода.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.



ПОДПИСИ:
Члены Комиссии по закупке: 
Председатель Комиссии В.П. Островский	___________________

Р.В. Щеглов	___________________

М.А. Моисеев	___________________

И.Б. Ризун	___________________

О.И. Антропова	___________________

Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Д.А. Геращенко	___________________                                                                      
