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Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участка тепловой сети в районе 345 ТЦ, ТК1а

г. Мурманск                                                                                                                             07.05.2018
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1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участка тепловой сети в районе 345 ТЦ, ТК1а (далее - Работы).
1.2. Общее количество выполняемых Работ: 115м. 
1.3. Содержание выполняемых Работ: подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участка тепловой сети в районе 345 ТЦ, ТК1а.
1.4. Начальная (максимальная) цена договора: 4 955 819 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы). 
[bookmark: _Toc479941662][bookmark: _Toc479941713][bookmark: _Toc480200629]1.5. Срок выполнения Работ: с момента подписания Договора по 01.07.2018г. включительно.
1.6. Место выполнения Работ: Мурманская обл., г. Североморск. Конкретный адрес производства работ указывается Заказчиком непосредственно перед производством работ.
1.7. Условия оплаты: аванс и промежуточная оплата не предусматриваются.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 10%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании дополнительной сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.8. Гарантийный срок Работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

2. В заседании приняли участие:
Председатель Комиссии по закупке:
В.П. Островский – начальник управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС»;
С.В. Прокофьев – главный инженер филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
Л.К. Мельникова – заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
А.В. Нархова – инженер строитель филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.В. Пальчиковская – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 07.05.2018 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало в 10:00 (МСК).
[bookmark: _GoBack]По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участка тепловой сети в районе 345 ТЦ, ТК1а.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.


ПОДПИСИ:
Председатель Комиссии по закупке В.П. Островский			___________________

Члены Комиссии по закупке:
С.В. Прокофьев			___________________

Л.К. Мельникова			___________________

А.В. Нархова			___________________

А.В. Тишкин			___________________
		
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.В. Пальчиковская			___________________                                                                      


