		      2	
                                     Протокол № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме на право заключения договора на 
выполнение работ по капитальному ремонту металлоконструкций ж/б дымовых
 труб Н=80м № 1,2 (ремонт светофорных площадок и освещения) от 15.04.2019
Протокол № 1 
рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту металлоконструкций ж/б дымовых труб Н=80м № 1,2
(ремонт светофорных площадок и освещения) 
 
г. Мурманск                                                                                                                             15.04.2019

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642]1.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту металлоконструкций ж/б дымовых труб Н=80м № 1,2 (ремонт светофорных площадок и освещения) (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 2 усл.ед.
1.3.	Содержание выполняемых работ:
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту металлоконструкций ж/б дымовых труб Н=80м № 1,2 (ремонт светофорных площадок и освещения) (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства).
1.4.  Начальная (максимальная) цена договора: 1 269 526 (Один миллион двести шестьдесят девять тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 89 копеек, в т. ч. НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. проекта Договора.
1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.09.2019 года включительно.
1.6. Место выполнения работ: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, котельная «Северная», дымовая труба №1, дымовая труба №2. 
1.7. Условия оплаты: авансовый платеж не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к Договору) и получения от Подрядчика оригиналов счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.8. Иные условия: гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.
1.9. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2.  Заседание Комиссии по закупке проводилось 15.04.2019 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16, начало в 10:00 (МСК).

В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования;
Р.В. Щеглов – начальник отдела главного механика;
Ю.Г. Мокий – инженер по надзору за строительством отдела главного механика.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.М. Бычкова – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

[bookmark: _Hlk536430729][bookmark: _Hlk536516554]3.  На заседании была рассмотрена первая часть 1 (Одной) заявки:
Заявка № 1
Дата и время регистрации заявки 11.04.2019 15:52 (МСК). 

4. Комиссия по закупке рассмотрела первую часть заявки Участника закупки на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту металлоконструкций ж/б дымовых труб Н=80м № 1,2 (ремонт светофорных площадок и освещения) (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее – Документация) и приняла
РЕШЕНИЯ: 
[bookmark: _Hlk536533144]4.1. На основании пп. а) п. 4.11.1. Документации признать оформление первой части заявки № 1 не соответствующим требованиям Документации, а именно:
- в нарушение требований п. 3.3.1. Документации первая часть заявки содержит сведения об Участнике закупки (техническое предложение заверено подписью и печатью Участника закупки).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.2. По результатам рассмотрения первой части заявки Участника закупки отклонить 1 (Одну) заявку.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
	
5. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
[bookmark: _GoBack]Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.


ПОДПИСИ:

	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
___________________ 

	Члены Комиссии по закупке:
	

	А.В. Тишкин                                   
	___________________ 

	В.А. Зайцева
	___________________ 

	Р.В. Щеглов

Ю.Г. Мокий                                                                                       

	___________________                

___________________


Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.М. Бычкова 	___________________ 
