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                                                                                                                          по закупке на право заключения договора на выполнение работ по ремонту фасадов здания АБК, зданий пристроек к МР1, к МР2 от 10.04.2019

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по ремонту фасадов здания АБК, зданий пристроек к МР1, к МР2

г. Мурманск                                                                                                                             10.04.2019
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1. Предмет запроса предложений:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk527359425][bookmark: _Hlk528599115]1.1. Предмет договора: выполнение работ по ремонту фасадов здания АБК, зданий пристроек к МР1, к МР2 (далее – работы). 
1.2. Общее количество выполняемых работ: 2 усл. ед.
1.3. Содержание выполняемых Работ: подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту фасадов здания АБК, зданий пристроек к МР1, к МР2 (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 2 677 043 (Два миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч сорок три) рубля 12 копеек, в т. ч. НДС и включает в себя все расходы Подрядчика (в том числе стоимость используемых материалов), а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. проекта Договора.
1.5. Место выполнения работ: г. Мурманск, ул. Лобова, д. 75, котельная «Роста». Здание АБК (далее по тексту – объект), здания пристроек к МР1, к МР2 (далее по тексту – объект).
1.6. Срок выполнения работ: с 03.06.2019г. по 09.09.2019г включительно.
1.7. Условия оплаты: авансовый платеж не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) по каждому объекту и получения от Подрядчика оригиналов счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) по каждому объекту и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по каждому объекту.
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) по каждому объекту, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник отдела материально-технического обеспечения управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования;
Д.С. Федотов – заместитель главного инженера по ремонтам;
Ю.Г. Мокий – инженер по надзору за строительством отдела главного механика.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
С.А. Оболенская – специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 10.04.2019 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало в 09:30 (МСК).
На момент начала процедуры вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов закупки (далее – процедура) заявлений об отзыве и изменении заявок для участия в запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту фасадов здания АБК, зданий пристроек к МР1, к МР2 (далее – запрос предложений) не поступало.
На процедуру на бумажном носителе была подана 1 (Одна) заявка от следующего Участника закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Грэйс» (ООО «Грэйс»), 183038, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 7, кв. 19 (ИНН 5190059337, КПП 519001001, ОГРН 1165190054677).
Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов с заявками под номером 1 от 09.04.2019 в 08:51 (МСК).
Конверт с заявкой на момент вскрытия был запечатан, и его целостность не была нарушена.
Все листы заявки пронумерованы. Заявка сшита, скреплена печатью Участника закупки и подписью уполномоченного лица Участника закупки, содержит 111 листов.
Цена договора, предложенная Участником закупки: 2 088 059 рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

1. Комиссия по закупке рассмотрела заявку Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации, на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла
РЕШЕНИЯ: 
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk526762605]4.1. На основании пп. а) и в) п.4.10.2 Документации признать оформление заявки на участие в запросе предложений ООО «Грэйс» не соответствующим требованиям Документации, а именно: 
- в нарушение требований п. 3.2, п. 3.3 Документации, п. 4 Инструкции по заполнению «Справки о кадровых ресурсах» (форма 6 Приложения № 1 к Документации)  не представлены копии документов, подтверждающих квалификацию ответственного руководителя работ, а именно: аттестационное удостоверение для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.
Признать заявку на участие в запросе предложений ООО «Грэйс» не соответствующей техническим требованиям Документации, а именно:
- в нарушение требований п. 5.4. раздела 5 Техническое задание Документации количество материалов и объем работ, указанные в п. 20-22 локальной сметы № 1 (Коммерческое предложение (приложение № 1 к письму о подаче оферты от 08.04.2019 № 17) не соответствуют количеству материалов и объему работ, указанному в п. 12,13 Технического задания Заказчика: Участником закупки некорректно произведен расчет количества стеклоблоков для заделки оконных проемов размерами 1150*2080 в количестве 7 штук и размерами 1150*3460 в количестве 6 штук.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.
Не допустить ООО «Грэйс» к процедуре запроса предложений и не включать в перечень Участников запроса предложений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  
Принято единогласно.
  
5. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
Признать запрос предложений несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.


ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
______________
  

	Члены Комиссии по закупке:
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	______________
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	______________
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	______________
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	Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса): 
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