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                                               Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право 
заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению
асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных
работ на тепловых сетях от 10.04.2019

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на тепловых сетях

г. Мурманск                                                                                                                                     10.04.2019

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc480200626][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc479941659]1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на тепловых сетях (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: не более 1345 м2.
[bookmark: _Hlk510192543][bookmark: _Toc480200628][bookmark: _Toc479941712][bookmark: _Toc479941661]1.3.  Начальная (максимальная) цена договора: 3 562 003 (Три миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи три) рубля 85 копеек, в том числе НДС. 
Начальная (максимальная) цена работ за 1 м2 составляет 2 648 (Две тысячи шестьсот сорок восемь) рублей 33 копейки, в том числе НДС, и включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.3. проекта Договора. 
1.4. Срок выполнения Работ: с момента подписания Договора по 02.10.2019 включительно.
1.5. Место выполнения Работ: г. Кандалакша, н.п. Нивский, п. Зеленоборский. Конкретный адрес производства работ указывается в заявке Заказчика.
1.6. [bookmark: _Hlk534957653][bookmark: _Hlk536016513]Особые условия: 
1.6.1.	Приемка и оплата работ по восстановлению благоустройства территории после ремонта тепловых сетей осуществляется по фактически выполненным объемам работ.  
1.6.2.	Работы выполняются Подрядчиком на основании заявок, поданных Заказчиком. Работы, выполненные в течение срока действия Договора без заявки Заказчика, не принимаются и не оплачиваются. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и предоставления акта приемки восстановленных элементов благоустройства после ремонта тепловых сетей, подписанного уполномоченным органом администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района.
В случае если в течение срока действия Договора от Заказчика не поступит заявок на выполнение всего объема Работ, указанного в п.п.1.3.4. проекта Договора, или на выполнение части объема Работ, указанного в п.п.1.3.4. проекта Договора, то это не является неисполнением обязательств по Договору со стороны Заказчика, и Заказчик не несет никакой ответственности перед Подрядчиком. В таком случае Подрядчик не вправе требовать, а Заказчик не обязан возмещать Подрядчику какие-либо расходы и/или убытки (в том числе упущенную выгоду).
1.7. Иные условия: 
1.7.1. Гарантийный срок работ – 36  месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
1.7.2. Заказчик вправе на любом этапе работ требовать от Подрядчика выполнения выемки контрольных проб асфальтобетонного покрытия и проведения лабораторных исследований взятых проб специализированной организацией, осуществляющей оценку качества. Выемка контрольных проб производится в присутствии представителей Сторон Договора с составлением соответствующего акта.
1.7.3. Заказчик вправе на любом этапе работ при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ как лично, так и/или с привлечением уполномоченных представителей владельцев территории благоустройства - администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района и/или администрации муниципального образования городское поселение Зеленоборский давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков. Подрядчик обязан выполнить за свой счет, по требованию Заказчика, выемки контрольных проб асфальтобетонного покрытия в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления требования от Заказчика и проведение лабораторных исследований взятых проб специализированной организацией, осуществляющей оценку качества. Заключение, полученное от специализированной организации, должно быть предоставлено Заказчику Подрядчиком не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня выемки контрольных проб.
1.7.4. Подрядчик обязан произвести за свой счет работы по восстановлению мест выемок контрольных проб асфальтобетонного покрытия в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня выемки.
1.8. Условия оплаты: 
1.8.1. Договор не предусматривает предоплату, промежуточную оплату выполненных работ по отдельным заявкам Заказчика и промежуточную оплату отдельных этапов работ. 
Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.8.2. В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании дополнительной (или уточненной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.     

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643][bookmark: _Hlk534788330]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
М.А. Моисеев – заместитель главного инженера филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»;
А.А. Григорьев – заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»;
О.И. Антропова – инженер-строитель производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 10.04.2019 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16, начало в 10:00 (МСК).
На заседании была рассмотрена 1 (Одна) заявка от Участника закупки:

[bookmark: _Hlk536606064]Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Строй Плюс» (ООО «Строй Плюс»), 183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 14, оф. 31 (ИНН 5190163049, КПП 519001001, ОГРН 1075190007738).
Дата и время регистрации заявки 09.04.2019 16:39 (МСК). 
[bookmark: _Hlk536786300]Цена договора, предложенная Участником закупки: 3 370 555 рублей 00 копеек, в том числе НДС 561 758 рублей 17 копеек.
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». 

1. Комиссия по закупке рассмотрела заявку Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на тепловых сетях (далее – Документация), на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла
РЕШЕНИЯ: 
4.1. На основании пп. а) и в) п. 4.10.2. Документации признать оформление заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Строй Плюс» не соответствующим требованиям Документации, а именно: 
- в нарушение требований п. 3.3. Документации, п. 4.4.4. Документации, сумма НДС, указанная в письме о подаче оферты № 156 от 08.04.2019 – 561 758,17 рублей, не соответствует сумме НДС, указанной в смете Коммерческого предложения (приложение 1 к письму о подаче оферты № 156 от 08.04.2019) – 561 759 рублей;
- в п. 3 сметы Коммерческого предложения (приложение 1 к письму о подаче оферты № 156 от 08.04.2019) количество работ - 1345,01 м2, что не соответствует требуемому количеству Заказчиком – не более 1345 м2, указанному п. 3.2. Информационной карты Документации, п.1.3.4. Договора (Приложение № 4 Документации).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.
Не допустить ООО «Строй Плюс» к процедуре запроса предложений в электронной форме и не включать в перечень Участников запроса предложений в электронной форме. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.
4.2. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
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ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
___________________ 

	Члены Комиссии по закупке:
	

	А.В. Тишкин                                   
	___________________

	М.А. Моисеев 
	___________________

	А.А. Григорьев
	___________________

	О.И. Антропова
	___________________

	Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса): 
В.А. Ермоленко                                                    
	 
___________________



