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[bookmark: _GoBack]Протокол № 1 
рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту кирпичной дымовой трубы Н=30м

г. Мурманск                                                                                                                                24.06.2019

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc480200626][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc479941659]1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту кирпичной дымовой трубы Н=30м (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3. Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту кирпичной дымовой трубы Н=30м (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена договора: 3 882 054 (Три миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС и включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.2. проекта Договора.
[bookmark: _Toc479941662][bookmark: _Toc479941713][bookmark: _Toc480200629]1.5. Срок выполнения работ: с 23.07.2019 по 12.08.2019.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Мурманск, жилой район Росляково (теплоцентраль района №7 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»).
1.7. Условия оплаты: Договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.8. Иные условия: Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем..
1.10. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2. Заседание Комиссии по закупке проводилось 24.06.2019 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16, начало в 09:15 (МСК).

В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
А.М. Ларионов – и.о. начальника управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Л.К. Мельникова – заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
К.И. Афанасьев – инженер по эксплуатации и ремонту оборудования котельных производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».
С.В. Прокофьев – и.о. директора филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. На заседании были рассмотрены первые части 4 (Четырех) заявок:
Заявка № 1
Дата и время регистрации заявки 20.06.2019 09:50 (МСК). 
Заявка № 2
Дата и время регистрации заявки 20.06.2019 13:49 (МСК). 
Заявка № 3
Дата и время регистрации заявки 21.06.2019 11:47 (МСК). 
Заявка № 4
Дата и время регистрации заявки 21.06.2019 15:43 (МСК). 

4. Комиссия по закупке рассмотрела первые части заявок Участников закупки на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла
РЕШЕНИЯ: 
4.1. Признать правильность оформления первой части заявки № 1 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
4.2. Признать правильность оформления первой части заявки № 2 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
4.3. Признать правильность оформления первой части заявки № 3 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
4.4. Признать правильность оформления первой части заявки № 4 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
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