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Лист Наименование

Общие данные ( начало)1

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА "СС"

Примечание Обозначение Наименование

Ссылочные документы

рабочей документации

СПДС. Основные требования к проектной и

комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной

Свод правил  системы противопожарной защиты

Пособие к руководящему документу "Системы и

сигнализации. Правила производства и приемки работ"

ГОСТ Р 21.1101-2009

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Примеч.

СП 5.13130.2009

Пособие к

людей при пожаре в зданиях и сооружениях

Системы оповещения и управления эвакуацией

Правила устройства электроустановокПУЭ

РД 78.145-93

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения

автоматические

План расположения оборудования АСПС

Общие данные ( окончание)

Зонирование помещений Правила выполнения рабочей документации

проводных средств связи

ГОСТ Р 21.1703-2000

Общие данные ( продолжение)

Условно-графические обозначения

Структурная схема АСПС и СОУЭ

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования70-18-698-CС.С

«Инженерно-техническая укрепленность. Технические

средства охраны. Требования и нормы проектирования

по защите объектов от преступных посягательств».

РД 78.36.003-2002
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10 План расположения оборудования СОУЭ

План расположения оборудования телефонной и компьютерной сети11

Шкаф коммутационный

Экспликация помещений

7

Руководства по эксплуатации на оборудование.

Приложение А

Инструкции по монтажу

12

Принципиальная схема АСПС и СОУЭ

Приложение Б

Расчет емкости аккумуляторных батарей
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Технические решения, принятые в рабочих чертежах,  соответствуют требованиям экологи-
ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на терри-
тории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей

 эксплуатацию  при  соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта                                                 С.В. Качнов

Все применяемые в проекте материалы, изделия и оборудование при покупке должны иметь
сертификат соответствия стандартам Российской Федерации.



1. Общая часть.

Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и

управления эвакуацией людей являются обязательным требованием и контролируется

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Все технические решения разработаны в соответствии с требованиями

экологических,   санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,

действующих на территории РФ и  обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья

людей эксплуатацию комплексной системы  при соблюдении предусмотренных рабочими

документами мероприятий.

 2. Перечень и характеристика защищаемого объекта.

Заказчик: АО "МЭС".

Объект: Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК АО "МЭС".

Для эвакуации людей из здания предусмотрены лестничные клетки с естественным

освещением, расположенные на каждом этаже.

Защите автоматической системой пожарной сигнализации подлежат все

помещения здания  независимо от их функционального назначения, за исключением

помещений: с мокрыми процессами, санузлов, душевых, лестничных клеток, вент. камер,

при отсутствии в них пожарной нагрузки.

Основным видом пожарной нагрузки в защищаемых помещениях является:

для офисной части и служебных помещений - мебель, офисная  техника,изоляция

электрических кабелей, бумага, покрытие пола.

   3. Основные технические решения принятые в проекте.

Принятое техническое решение основано на комплексном подходе к

противопожарной защите  здания. Противопожарная защита здания строится на базе

пульта управления С2000-М с подключенными к нему  контроллерами двухпроводной

линии связи, обеспечивающими подключение до 127 адресных устройств каждый,

блоками контроля и индикации с информативной емкостью по 60 разделов,

контрольно-пусковыми блоками, контролирующие целостность линии оповещения,

управления вентиляции, управления лифтами и клапаном водоснабжения.

Предусмотрена возможность модернизации для работы в составе системы "Орион".

АСПС обеспечивает обнаружение пожара на ранней стадии в офисах, коридорах,

служебных и производственных помещениях с выдачей сигналов управления на системы:

оповещения людей о  пожаре и другие инженерные системы, обеспечивающие

безопасное нахождение людей в здании при аварийных и экстремальных ситуациях.

АСПС:

 - во всех помещениях и коридорах шестого этажа установлены адресные дымовые

пожарные извещатели ДИП-34А;

 - в коридорах и на путях эвакуации шестого этажа установлены ручные пожарные

извещатели ИПР 513-3А;

Выбор способа оповещения людей о пожаре осуществлен по СП 3.13130.2009

"Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией

людей при пожаре". Согласно требований этого документа помещения должны быть

оборудованы звуковой системой оповещения и световыми указателями  "ВЫХОД".

Общее количество пожарных извещателей в здании АБК АО "МЭС" на шестом этаже

составляет 36 шт.

 - 34 шт. точечных дымовых.

 - 2 шт. ручных.

Акустический расчет

Коридор:

Статистический уровень шума в помещениях офисов, рабочих помещениях, и кабинетах

административных зданий составляет 50-65 дБ

SPL(шум) = 65 дБ - макс. уровень шума

SPL = SPL(шум) + 15 дБ = 80дБ (пункт 4,2 СП3.13130.2009)

SPL(1Вт) = 84 дБ - чувствительность оповещателя АС2-2

SPL = 80 дБ = SPL(1Вт) + 10lg P(оп) - 20lgR, где

SPL - уровень звукового давления, создаваемого оповещателем, на расстоянии R по оси

излучения при подаче на него электрического сигнала мощностью Р(оп);

Р(оп) - электрическая мощность, подводимая к оповещателю;

R - расстояние от оповещателя до точки измерения.

Тогда 10lg P(оп) = SPL - SPL(1Вт) + 20lgR

Принимаем P(оп) = 5 Вт

Коридор:

10lg 5 = 80 - 84 + 20lgR

10*0,69897 = -4 + 20lgR

20lgR = 10,9897

lgR = 0,549485

R = 10       = 3,5439 ≈ 3,5м

Т.к. длина коридора составляет 31,29 м устанавливаем 9 звуковых оповещателей.

Кабинет:

Статистический уровень шума в помещениях офисов, рабочих помещениях, и кабинетах

административных зданий составляет 50-65 дБ

SPL(шум) = 65 дБ - макс. уровень шума

SPL = SPL(шум) + 15 дБ = 80дБ (пункт 4,2 СП3.13130.2009)

SPL(1Вт) = 84 дБ - чувствительность оповещателя АС2-2

При каждом удвоении удаления от источника звука, уровень звука уменьшается на 6дБ.

Рассчитаем зависимость звукового давления от расстояния:

Р20 = 20lg(r-1)

r – расстояние от громкоговорителя до расчетной точки, м;

r принимаем равным 6,5 м  (наибольшее расстояние от точки оповещения)

Р20 = 20lg(6,5-1) = 20lg(5,5) = 20*0,74 = 14,8 дБ

Сигнал ослабнет на 14,8 дБ и составит 69,2 дБ, что является нормативным показателем.
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Аккумуляторные батареи  при отключении основного питания (220В.) обеспечивают

работу всей системы в дежурном режиме не менее 24 часов и не менее 1-го часа в

режиме "ПОЖАР".

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования,

нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, в

следствии нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены. Сопротивление

заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. Заземление (зануление)

необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок"

(ПУЭ, издание 7, гл. 1.7),  и технической документацией заводов- изготовителей

комплектующих изделий.

                              8.Требования к безопасности труда.

Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией при

строительной готовности, в строгом соответствии с действующими нормами и

правилами.

Монтажно-наладочные работы начинать после выполнения мероприятий по технике

безопасности .

9. Монтаж оборудования и электропроводов.

Монтажная организация должна перед работами ознакомиться с проектом и

изучить применяемое оборудование. Организациям, которые ранее применяли это

оборудование, достаточно изучить только проект.

В ходе выполнения монтажа допускаются отклонения от проекта в части

прокладки кабельных линий связи, при этом изменения не должны влиять на

качественные характеристики системы, а методы прокладки должны строго учитывать

действующие нормы.

При производстве монтажных работ соблюдать требования техники  безопасности

в строительстве, "Правила эксплуатации установок потребителей", "Правила техники

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора".

При производстве строительно-монтажных работ рабочие места монтажников

должны быть оборудованы  приспособлениями, обеспечивающими безопасность

производства работ.

При работе с электроустановками вывешивать предупредительные плакаты. 

Электромонтажные работы в  действующих установках производить только после

снятия напряжения.

 10. Регламентные работы.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и

планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) всех систем, должны осуществляться в

соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учётом документации заводов

изготовителей и сроками проведения ремонтных работ, специализированной

организацией, имеющей лицензию, по договору.

4.Кабельная локальная сеть (ЛВС).

Локально вычислительная сеть здания должна объединять в себе 21 рабочее

место, а так же 9 принтеров. Рабочие места следует подключить в коммутационный

шкаф, установленный на этаже.  Смонтированная сеть должна поддерживать режим

работы оборудования на скорости 100 Мбит/с.

Монтаж:

-Кабель прокладывается в пространстве за подвесным потолком в гофротрубе с

креплением к направляющим скобам, закрепленным к основному перекрытию по всей длине

прокладки кабеля.

-Спуск от подвесного потолка до модуля розетки выполняется: в стене в гофротрубе.

-Розетки устанавливаются на стену.

-Монтаж выполнен отдельным кабелем UTP 5e 4x2x0,5 от модуля розетки на каждом

рабочем месте до коммутационной панели, и соединен с коммутатором, установленным в

шкафу посредствам соединения патч-кордами.

Коммутатор в этажном шкафу соединен с коммутатором в серверной.

5. Телефонная сеть

Телефонная сеть этажа должна объединять в себе 21 рабочее место  с присвоением

отдельного внутреннего телефонного номера для каждого кабинета, имеющего

телефонную розетку (розетки).

Телефонизация здания построена на базе существующей МиниАТС с возможностью

подключения внешних телефонных номеров. Для подключения рабочего места к

телефонной сети здания используется патч-корд, соединяющий интерфейсный порт с

рабочего места с интерфейсным портом, подключенным к существующему телефонному

плинту. Для коммутации телефонных номеров используется 48 портовая патч-панель.

Монтаж:

-Кабель прокладывается в пространстве за подвесным потолком в гофротрубе с

креплением к направляющим скобам, закрепленным к основному перекрытию по всей длине

прокладки кабеля.

-Спуск от подвесного потолка до модуля розетки выполняется: в стене в гофротрубе.

-Розетки устанавливаются на стену.

-Монтаж выполнен отдельным кабелем UTP 5e от каждого кабинета до коммутационных

панелей, расположенных  этажном коммутационном шкафу.

6. Применяемое оборудование и его обоснование.

Проектом предусмотрено использование российского сертифицированного

оборудования  с круглосуточным режимом работы. Все оборудование имеет сертификат

соответствия  РФ.

Применяемое оборудование подходит для работы в составе системы "Орион", что

позволит в дальнейшем модернизировать систему в зависимости от требований,

предъявляемых к контролируемым помещениям.

7. Электропитание и заземление.

Электропитание системы выполнить в соответствии с "Правилами устройства

электроустановок (ПУЭ),  от запроектированной сети переменного тока напряжением

220 В ±15% частотой 50 Гц ±5%.  Цепь питания прибора монтировать кабелем

ВВГнг(А)FRLS 3х1.5 от ЩС.
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Условно-графические обозначения

извещатель пожарный дымовой

блок питания

приемо-контрольный прибор

извещатель пожарный ручной

извещатель пожарный дымовой ( за потолком)

ВЫХОД

звуковой оповещатель

световой оповещать

розетка ethernet

телефонная розетка
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С2000 КДЛ 1
1.1 1.2 1.3 1.4

...
1.34 1.35 1.36

С2000 КПБ1
ВЫХОД ВЫХОД

РОКОТ-2

ШПС

С2000 М

пост охраны
(к сущ. системе)

С2000 СП1

пи
та

ни
е

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10
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Разраб. Гончарова
Принципиальная схема АСПС и СОУЭ ООО "Инжиниринг Центр"

г.МурманскУтв. Тихонова
Н. контр. Тимофеева
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Номер
помещен

ия
Наименование Площадь, м2

Кат.
помещ
ения

1 Кабинет 15,30

2 Кабинет 35,20

3 Комната приема пищи 17,30

4 Кабинет 36,90

5 Кабинет 20,00

6 Конференц зал 29,00

7 Кабинет 11,70

8 Кабинет 20,65

9 Кабинет 20,55

10 Кабинет 12,00

11 Кабинет 12,00

12 Коридор 64,10

13 Лестница 15,60

14 Лестница 15,70

15 Санузел 4,70

16 Санузел 4,90

17 Техническое помещение 1,60

18 Техническое помещение 1,50

Общая площадь 338.70

Экспликация помещений

Примечание:

Читать совместно с листами СС-6, СС-8, СС-9 и СС-10.
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1. Максимальное расстояние от стены до точечного дымового пожарного извещателя - 4,5 м  
2. Максимальное расстояние между точечными дымовыми пожарными извещателями - 9 м  

Условно-графические обозначения

извещатель пожарный дымовой

приемо-контрольный прибор

извещатель пожарный ручной

извещатель пожарный дымовой

(за потолком)

3. Полный перечень условно-графических обозначений см. на листе 4
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План расположения оборудования АСПС ООО "Инжиниринг Центр"
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ВЫХОД ВЫХОД

ВЫХОД

звуковой оповещатель

световой оповещать

Условно-графические обозначения

приемо-контрольный прибор

Примечани:

1.  Полный перечень условно-графических обозначений см. на листе 4
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Т20 Т15

розетка ethernet

телефонная розетка

Условно-графические обозначения

Примечани:

1.  Полный перечень условно-графических обозначений см. на листе 4
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Приложение А

Расчет емкости аккумуляторных батарей

Наименование Кол-во

Одного Суммарный
прибора

Ток потребления в
дежурном режиме, мА

Одного Суммарный
прибора

Ток потребления в
режиме "Пожар", мА

Токопотребление от резервного
источника питания 
С2000-КДЛ
С2000-СП1

С2000-КПБ

ДИП-34А

1
1

1

34

80
20

45

0.5

80
20

45

17

80
140

130

0.5

80
140

130

17

Итого 273 1878
Требуемая ескость для режима

Дежурный 24 ч и режим 
"Пожар" 1 ч, А*ч 6,552 1,878

Суммарная емкость для 
дежурного режима и режима

"Пожар" , А*ч Не менее 8,430

ИПР513-3А 2 0.5 1 0.5 1

КОП12 2 20 40 20 40

АС2-2 20 - - 70 1400

РОКОТ-2 1 70 70 70 70

При расчете необходимо учесть коэффициент старения аккумуляторной батареи исходя из
графика зависимости емкости аккумуляторной батареи от срока службы ( см. приложение Б).
Согласно графика, после 6 лет службы у аккумуляторной батареи останется 70% емкости от
начальной, соответственно коэффициент старения у нас составит 100%/70% = 1,42. ( Срок
службы подобранной в проекте акк. батареи составляет 6 лет)
Исходя из этого необходимая емкость аккумуляторной батареи для питания приборов в
дежурном режиме 24 часа плюс 1 час ( согласно СП5.13130.2009 Изм.1) будет равна:
8,430*1,42 = 12,04 А*ч

Выбираем аккумуляторную батарею емкостью 17 А*ч типа DELTA DTM 1217.

Конструктивно в ШПС предусмотрена установка одного или двух аккумуляторов 12В/17 Ач,
поэтому для возможности дополнительного резервирования устанавливаем  два
аккумулятора 17 А*ч.
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение

документа опросного
листа

Код оборудования,
изделия,

материалов

   Завод-
изготовитель

Единица
измере-

ния

 Коли-
чество

  Масса
единицы,кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ БЛОК

ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ АДРЕСНЫЕ

Шкаф пожарной сигнализации

Аккумулятор 12 В, емкость 17 А/час

Световой оповещатель, табло "Выход"

Акустическая система

С2000-КДЛ

С2000-КПБ

ИПР 513-3А

ШПС

КОП-12

АС2-2

DELTA

Системсервис

шт

1

1

1

2

2

НВП "Болид" г. Королев

НВП "Болид" г. Королев

НВП "Болид" г. Королев

НВП "Болид" г. Королев

шт

шт

шт

шт

шт

шт

штСибирский арсенал 20

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ДИП-34А НВП "Болид" г. Королев шт

2

34

17

18

19

20

21

22

23

ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ РОКОТ-2 штСибирский арсенал 1

Коммутатор 48 портов шт 1

Монтажный комплект для крепления в подвесной потолок дымовых МК-2 НВП "Болид" г. Королев шт 17

БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 1НВП "Болид" г. Королев шт

D-LINK DES-1050G/C1A

1

Шкаф EUROLAN шт 160W-12-65-18GY EUROLAN

БЛОК РОЗЕТОК шт 160A-61-01-09BL EUROLAN

UPS APC шт 1SC450RMI1U APC

Модуль вентиляторный шт 160A-90-11-30-GY EUROLAN

Органайзер шт 225B-1U-14BL EUROLAN

Патч-панель шт 1PP3-19-48-8P8C-C5E-110D Hyperline

Патч-корд шт 51PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0,5M Hyperline

Кабель огнестойкий низкотоксичный для систем пожарной безопасности КПСЭнг( А)-FRLS 1х2х0,75 мм м 170Спецкабель

Силовой кабель ВВГнгFRLS 3х1,5 мм м 50Энергокабель

Кабель огнестойкий низкотоксичный для систем пожарной безопасности КПСЭнг( А)-FRLS 1х2х1 мм м 180Спецкабель

DELTA DTM 1217

БЛОК ИНДИКАЦИИ С КЛАВИАТУРОЙ С2000-БКИ 1НВП "Болид" г. Королев шт

Примечание:

Допускается замена проектируемого оборудования и материалов на аналогичные по
эксплуатационным характеристикам, климатическому исполнению и категории размещения
соответствующим местам установки и не ухудшающее эксплуатационные характеристики.
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Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"
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Разраб. Гончарова
Спецификация оборудования, изделий и

материалов
ООО "Инжиниринг Центр"

г.МурманскУтв. Тихонова
Н. контр. Тимофеева
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

24

25

Розетка RJ-45 одинарная 9шт

Розетка RJ-45 двойная SB-GTS2-8P8C-C5E-WH 21Hyperline шт

SB-GTS1-8P8C-C5E-WH Hyperline

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение
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  Масса
единицы,кг
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КАБЕЛЬ UTP 5E 4Х2Х0,5  MOLEX м 1000

26

Гофрированная труба д.20 м 1100

27
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