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Протокол № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту дымовой трубы Н=60 м от 10.03.2020
Протокол № 1
рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту дымовой трубы Н=60 м 

г. Мурманск                                                                                                                             10.03.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Hlk14788011][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение работ по ремонту дымовой трубы Н=60 м  (далее – работы). 
[bookmark: _Toc479941660][bookmark: _Toc479941711][bookmark: _Toc480200627]1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3.  Содержание выполняемых работ: 
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту дымовой трубы Н=60 м (Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
[bookmark: _Toc479941661][bookmark: _Toc479941712][bookmark: _Toc480200628]1.4.  Начальная (максимальная) цена договора: 7 164 000 (Семь миллионов сто шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.2. проекта Договора.
[bookmark: _Toc479941662][bookmark: _Toc479941713][bookmark: _Toc480200629]1.5. Срок (период) выполнения работ: с 17.06.2020 по 21.08.2020 включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Путепроводная, д. 1, территория котельной № 21.
1.7. Условия оплаты: Договор не предусматривает предоплату, промежуточную оплату выполненных работ. 
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.8. Иные условия: Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
1.9. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2.  Заседание Комиссии по закупке проводилось 10.03.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 09:15 (МСК).
В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk14788158]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
Г.В. Михейко – ведущий специалист отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
М.А. Моисеев – заместитель главного инженера филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»;
И.Б. Ризун – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»;
О.И. Антропова – инженер-строитель производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.М. Бычкова – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3.  На заседании были рассмотрены первые части 5 (Пяти) заявок:
Заявка № 1
[bookmark: _Hlk14767347]Дата и время регистрации заявки 05.03.2020 13:48 (МСК). 

Заявка № 2
Дата и время регистрации заявки 05.03.2020 16:25 (МСК). 

Заявка № 3
Дата и время регистрации заявки 05.03.2020 16:39 (МСК). 

Заявка № 4
Дата и время регистрации заявки 06.03.2020 11:46 (МСК). 

Заявка № 5
Дата и время регистрации заявки 06.03.2020 13:35 (МСК). 

4. Комиссия по закупке рассмотрела первые части заявок Участников закупки на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла
РЕШЕНИЯ: 

[bookmark: _Hlk14767391]4.1. Признать правильность оформления первой части заявки № 1 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.2. Признать правильность оформления первой части заявки № 2 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.3. На основании пп. а) п. 4.11.1. Документации признать оформление первой части заявки № 3 не соответствующим требованиям Документации, а именно:
- в нарушение требований п. 3.3.1. Документации и Инструкции по заполнению формы Технического предложения (приложение № 1 к Документации) в п. 9,12,17-19 первой части заявки указано «или другими аналогичными составами» без указания конкретного наименования применяемых материалов и их показателей и значений. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.4. На основании пп. а) п. 4.11.1. Документации признать оформление первой части заявки № 4 не соответствующим требованиям Документации, а именно:
- в нарушение требований п. 3.3.1. Документации первая часть заявки содержит сведения об Участнике закупки (Техническое предложение заверено подписью и печатью Участника закупки). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.5. Признать правильность оформления первой части заявки № 5 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок Участников закупки отклонить 2 (Две) заявки – заявку № 3 и заявку № 4.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.



[bookmark: _Hlk14788270]ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
___________________ 11.03.2020

	
Члены Комиссии по закупке:
	

	Г.В. Михейко
	___________________ 11.03.2020

	М.А. Моисеев
	___________________ 11.03.2020

	И.Б. Ризун 
	___________________ 11.03.2020

	О.И. Антропова
	___________________ 11.03.2020


Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
[bookmark: _GoBack]В.М. Бычкова	___________________ 11.03.2020
