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                                     Протокол № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по 
замене участков труб солевого отсека на котле №1 ДКВР 20/13, замене горелочного 
устройства на котле ДЕ 25/14 ст.№4, котельная п. Ревда от 18.03.2020

Протокол № 1 
рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участков труб солевого отсека на котле №1 ДКВР 20/13, замене горелочного устройства на котле ДЕ 25/14 ст.№4, котельная п. Ревда

 
г. Мурманск                                                                                                                             18.03.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение работ по замене участков труб солевого отсека на котле №1 ДКВР 20/13, замене горелочного устройства на котле ДЕ 25/14 ст.№4, котельная п. Ревда (далее – работы). 
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица. 
1.3. Содержание выполняемых работ:  
[bookmark: _Hlk5196623]Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участков труб солевого отсека на котле №1 ДКВР 20/13, замене горелочного устройства на котле ДЕ 25/14 ст.№4, котельная п. Ревда (Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 2 349 633 (Два миллиона триста сорок девять тысяч шестьсот тридцать три) рубля 06 копеек, в т.ч. НДС и включает в себя все расходы Подрядчика (в том числе стоимость используемых материалов), а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.3. проекта Договора.
[bookmark: _Hlk6495613]1.5. Срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 25.09.2020 г. включительно. 
[bookmark: _Hlk6495690]1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, котельная п. Ревда (далее по тексту – Объект).
1.7. Условия оплаты: авансовый платеж не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.8. Иные условия: Гарантийный срок работ – 24 месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (приложение № 5 к проекту Договора), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
1.9. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2.  Заседание Комиссии по закупке проводилось 18.03.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 09:15 (МСК).

В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке: 
Г.В. Михейко – ведущий специалист отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Д.С. Федотов – заместитель главного инженера по ремонтам; 
А.А. Ануфриев – ведущий инженер по ремонту теплоэнергетического оборудования отдела главного механика;
Е.А. Дахшукаева – ведущий инженер по проектно-сметной работе отдела сметного ценообразования.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.М. Бычкова – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

[bookmark: _Hlk536430729][bookmark: _Hlk536516554]3.  На заседании была рассмотрена первая часть 1 (Одной) заявки:
Заявка № 1
Дата и время регистрации заявки 17.03.2020 10:02 (МСК).  

4. Комиссия по закупке рассмотрела первую часть заявки Участника закупки на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла
РЕШЕНИЕ: 	
4.1. Признать правильность оформления первой части заявки № 1 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
	

ПОДПИСИ:
	[bookmark: _GoBack]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
___________________ 

	
Члены Комиссии по закупке:
	

	Г.В. Михейко
	___________________ 

	Д.С. Федотов 

А.А. Ануфриев

Е.А. Дахшукаева 
	___________________                

___________________

___________________



Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.М. Бычкова 	___________________ 

