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1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту резервуара (далее по тексту – работы). 
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3.  Содержание выполняемых работ: 
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту резервуара (Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
            1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 8 021 830 (Восемь миллионов двадцать одна тысяча восемьсот тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.07.2020 года включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Североморск (теплоцентраль района № 2 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»). 
1.7.	Условия оплаты: авансовый платеж и промежуточная оплата не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.8. Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.
1.9. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2. В заседании приняли участие
			Председатель Комиссии по закупке:
			И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.
Члены Комиссии по закупке:
Г.В. Михейко – и.о. начальника отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Л.К. Мельникова – заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
К.И. Афанасьев – инженер по эксплуатации и ремонту оборудования котельных производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
А.С. Штейнбах – инженер-строитель производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть». 
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.М. Бычкова – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 25.03.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 09:15 (МСК). 
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:

Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов	___________________

Члены Комиссии по закупке: 
Г.В. Михейко	___________________

Л.К. Мельникова	___________________

К.И. Афанасьев	___________________

А.С. Штейнбах	___________________

Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.М. Бычкова	___________________         
