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Протокол № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту водогрейного котла КВГМ – 20 от 26.03.2020
Протокол № 1
рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту водогрейного котла КВГМ – 20

г. Мурманск                                                                                                                             26.03.2020
 
1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Hlk14788011][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту водогрейного котла КВГМ-20 (далее по тексту – работы). 
[bookmark: _Toc479941660][bookmark: _Toc479941711][bookmark: _Toc480200627]1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3.  Содержание выполняемых работ: 
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту водогрейного котла КВГМ – 20 (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
[bookmark: _Toc479941661][bookmark: _Toc479941712][bookmark: _Toc480200628]1.4.  Начальная (максимальная) цена договора: 8 545 364 (Восемь миллионов пятьсот сорок пять тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
[bookmark: _Toc479941662][bookmark: _Toc479941713][bookmark: _Toc480200629]1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.10.2020г. включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Североморск (теплоцентраль района №1 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»).
1.7. Особые требования к применяемым элементам котла (трубам конвективной части и экранным трубам): 
1.7.1.	  Используемые элементы котла должны устанавливаться на эксплуатируемый котел КВГМ-20, рег. № 24151, зав. № 1648, установленный на теплоцентрали района №1 в г. Североморске.
1.7.2.	Полусекции конвективной части должны быть изготовлены из трубы стальной бесшовной холоднодеформированной Ø 83x3,5 мм ГОСТ 8734-75, шайбированной внутри, с приваренными к ней змеевиками из трубы стальной бесшовной холоднодеформированной Ø28×3,0 ГОСТ 8734-75, с предварительно проведённым гидравлическим испытанием и 100% визуальным осмотром. Полусекции в количестве 46 шт. поставляются с маркировкой. Монтажные отверстия труб Ø 83×3,5 мм должны быть закрыты заглушками. Трубы для соединения конвективных пакетов с коллекторами в количестве 23 шт. должны быть изготовлены из трубы стальной бесшовной холоднодеформированной Ø 83x3,5 мм ГОСТ 8734-75, шайбированной внутри.
1.7.3.	Экранные трубы должны быть изготовлены из трубы стальной бесшовной холоднодеформированной Ø 60x3 мм ГОСТ 8734-75.
1.7.4.	Верхние левый и правый коллекторы конвективного пакета должны быть изготовлены из трубы стальной бесшовной горячедеформированной Ø 219×10 мм, ГОСТ 8731-74.
1.7.5.	Коллекторы (верхние и нижние) левого и правого боковых экранов топочного блока должны быть изготовлены из трубы стальной бесшовной горячедеформированной Ø 219×10 мм, ГОСТ 8731-74.
1.7.6.	 Поставляемые элементы котла должны быть новыми (не ранее 4 квартала 2019 года выпуска), не находящимися ранее в употреблении, не бывшими в ремонте и не восстановленными. Поставляемые элементы должны соответствовать проекту котла. Изготовленными в соответствии с техническими условиями на изготовление изготовителя и соответствовать требованиям Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 032/2013).
1.7.7.	Поставляемые элементы должны иметь:
- удостоверение о качестве изготовления элементов котла;
- сертификат качества на материалы (трубные заготовки), из которых они изготовлены;
- декларацию о соответствии ТР ТС 032/2013 на изготовление котлов и элементов котлов, выдерживающих воздействие давления, 4-й категории опасности;
- сертификат на тип продукции, отвечающий требованиям ТР ТС 032/2013.
- соответствовать Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», технологическому и атомному надзору, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116
1.8. Условия оплаты: 
1.8.1.	 Договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.8.2.	В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.9. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.
1.10. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2.  Заседание Комиссии по закупке проводилось 26.03.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 09:30 (МСК).
В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk14788158]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
Г.В. Михейко – ведущий специалист отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Д.В. Бусько – инженер по наладке и испытаниям тепловых сетей филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
Л.К. Мельникова – заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
К.И. Афанасьев – инженер по эксплуатации и ремонту оборудования котельных производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.В. Пальчиковская – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3.  На заседании были рассмотрены первые части 3 (Трех) заявок:
Заявка № 1
[bookmark: _Hlk14767347]Дата и время регистрации заявки 24.03.2020 09:14 (МСК). 

Заявка № 2
Дата и время регистрации заявки 25.03.2020 12:35 (МСК). 

Заявка № 3
Дата и время регистрации заявки 25.03.2020 13:11 (МСК). 

4. Комиссия по закупке рассмотрела первые части заявок Участников закупки на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла
РЕШЕНИЯ: 

[bookmark: _Hlk14767391]4.1. Признать правильность оформления первой части заявки № 1 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.2. Признать правильность оформления первой части заявки № 2 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.3. Признать правильность оформления первой части заявки № 3 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.



[bookmark: _Hlk14788270]ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
___________________ 

	
Члены Комиссии по закупке:
	

	Г.В. Михейко
	___________________ 

	Д.В. Бусько
	___________________

	Л.К. Мельникова
	___________________ 

	К.И. Афанасьев
	___________________ 


Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.В. Пальчиковская	          ___________________ 



