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Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей от 18.05.2020

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей

г. Мурманск                                                                                                                             18.05.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc480200626][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc479941659]1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей (далее - работы). 
1.2. Общее количество выполняемых работ: 2 условные единицы.
1.3.  Содержание выполняемых работ:  
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей (далее по тексту – Документация). 
1.4.  Начальная (максимальная) цена Договора: 14 312 121 (Четырнадцать миллионов триста двенадцать тысяч сто двадцать один) рубль 61 копейка, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора. 
1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 17.08.2020 включительно.
Выполнение работ в части замены трубопроводов участков тепловых сетей, производится в период плановой остановки котельной по теплоносителю в срок со 02.07.2020 по 15.07.2020 включительно.
1.6. Место выполнения работ: 
Мурманская область, г. Североморск, участок тепловой сети ЦО ул. Корабельная 20 - ТК-30;
Мурманская область, г. Североморск, участок тепловой сети ЦО ул. Сизова ТК-7 - ТК-8.
1.7. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
1.8. Условия оплаты: авансовый платеж не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится по факту их выполнения ежемесячно согласно счету, выставляемого Подрядчиком Заказчику на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполняемых работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком счета. 
Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договору) на полную стоимость (цену) выполненных работ.
1.9. Обеспечение: не устанавливается требование обеспечения заявки и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Р.В. Чистенко – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
Л.К. Мельникова – заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
Д.В. Бусько – инженер по наладке и испытаниям тепловых сетей филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.М. Бычкова – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 18.05.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 09:15 (МСК).
На заседании были рассмотрены 2 (Две) заявки от следующих Участников закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Термоизолстрой» (ООО «Термоизолстрой»), 160000, г. Вологда, шоссе Окружное, д. 1 (ИНН 3525115173, КПП 352501001, ОГРН 1023500888366).
Дата и время регистрации заявки: 15.05.2020 12:25 (МСК).
Цена Договора, предложенная Участником закупки: 13 596 987 рублей 40 копеек, в том числе НДС.
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства.
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление Правительства № 925).

Заявка № 2 Общество с ограниченной ответственностью «МурманОблСтрой» (ООО «МурманОблСтрой»), 183038, г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 16, оф. 1 (ИНН 5105010358, КПП 519001001, ОГРН 1155190009040).
Дата и время регистрации заявки: 15.05.2020 15:20 (МСК).
Цена Договора, предложенная Участником закупки: 13 000 000 рублей 50 копеек, в том числе НДС.
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства № 925.

1. Комиссия по закупке рассмотрела заявки Участников закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации, на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла
РЕШЕНИЯ:

4.1. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Термоизолстрой» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Термоизолстрой» соответствующей техническим требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Допустить ООО «Термоизолстрой» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.2.  Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «МурманОблСтрой» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «МурманОблСтрой» соответствующей техническим требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Допустить ООО «МурманОблСтрой» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.3. Признать запрос предложений в электронной форме состоявшимся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
	
1. В соответствии с п. 4.12. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявок ООО «Термоизолстрой», ООО «МурманОблСтрой».
Заявки оценивались членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Опыт выполнения аналогичных работ».
В соответствии с Постановлением Правительства № 925 и п.п. в) п. 4.12.2. Документации приоритет Товарам российского происхождения, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как в заявках на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.
На основании оценки были определены итоговые места с учетом значимости критериев оценки (Приложение № 1 к настоящему Протоколу):
1 место – ООО «МурманОблСтрой» (итоговый балл – 5,0); 	
2 место – ООО «Термоизолстрой» (итоговый балл – 4,3).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

1. Условия исполнения договора, указанные в Документации и в заявке Участника запроса предложений в электронной форме, заявке которого присвоено второе место – Общество с ограниченной ответственностью «Термоизолстрой» (ООО «Термоизолстрой») (юридический адрес: 160000, г. Вологда, шоссе Окружное, д. 1, ИНН 3525115173, КПП 352501001, ОГРН 1023500888366, относится к субъектам малого предпринимательства): 
6.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей (далее - работы). 
6.2. Общее количество выполняемых работ: 2 условные единицы.
6.3. Содержание выполняемых работ:  
Подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору). 
6.4.  Цена Договора: 13 596 987 (Тринадцать миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 40 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. Договора. 
6.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 17.08.2020 включительно.
Выполнение работ в части замены трубопроводов участков тепловых сетей, производится в период плановой остановки котельной по теплоносителю в срок со 02.07.2020 по 15.07.2020 включительно.
6.6. Место выполнения работ: 
Мурманская область, г. Североморск, участок тепловой сети ЦО ул. Корабельная 20 - ТК-30;
Мурманская область, г. Североморск, участок тепловой сети ЦО ул. Сизова ТК-7 - ТК-8.
6.7. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
6.8. Условия оплаты: авансовый платеж не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится по факту их выполнения ежемесячно согласно счету, выставляемого Подрядчиком Заказчику на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполняемых работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком счета. 
Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) на полную стоимость (цену) выполненных работ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.

7. Комиссией по закупке было принято решение признать Победителем запроса предложений в электронной форме Общество с ограниченной ответственностью «МурманОблСтрой» (ООО «МурманОблСтрой») (юридический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 16, оф. 1, ИНН 5105010358, КПП 519001001, ОГРН 1155190009040, относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям)), заявке которого было присвоено первое место, и заключить с ним договор на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации: 
7.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей (далее - работы). 
[bookmark: _GoBack]7.2. Общее количество выполняемых работ: 2 условные единицы.
7.3.  Содержание выполняемых работ:  
Подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору). 
7.4. Цена Договора: 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей 50 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. Договора. 
7.5.  Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 17.08.2020 включительно.
Выполнение работ в части замены трубопроводов участков тепловых сетей, производится в период плановой остановки котельной по теплоносителю в срок со 02.07.2020 по 15.07.2020 включительно.
7.6. Место выполнения работ: 
Мурманская область, г. Североморск, участок тепловой сети ЦО ул. Корабельная 20 - ТК-30;
Мурманская область, г. Североморск, участок тепловой сети ЦО ул. Сизова ТК-7 - ТК-8.
7.7. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
7.8. Условия оплаты: авансовый платеж не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится по факту их выполнения ежемесячно согласно счету, выставляемого Подрядчиком Заказчику на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполняемых работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком счета. 
Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) на полную стоимость (цену) выполненных работ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.



ПОДПИСИ:
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