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Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения    
   договора на выполнение работ по реконструкции кабельных выводов 6 кВ: ф.10 (от ПС-40А до опоры №1 Л-10) и ф.11 
(от ПС-40А до опоры №1 Л-11) в г. Ковдоре от  22.06.2020

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции кабельных выводов 6 кВ: ф.10 (от ПС-40А до опоры №1 Л-10) и ф.11 (от ПС-40А до опоры №1 Л-11) в г. Ковдоре


г. Мурманск                                                                                                                             22.06.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc480200626][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc479941659]1.1. Предмет договора: выполнение работ по реконструкции кабельных выводов 6 кВ: ф.10 (от ПС-40А до опоры №1 Л-10) и ф.11 (от ПС-40А до опоры №1 Л-11) в г. Ковдоре (далее по тексту – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3.  Содержание выполняемых работ:  Объем и содержание работ указаны в Рабочей документации «Реконструкция кабельных выводов 6 кВ: ф.10 (от ПС-40А до опоры №1 Л-10) и ф.11 (от ПС-40А до опоры №1 Л-11) в г. Ковдоре. Основной комплект рабочих чертежей. Электроснабжение, 04/09-20-ЭС».
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 4 881 650 (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС и включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе расходы на материально-технические ресурсы и их транспортировку к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ по настоящему Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. проекта Договора.
1.5.  Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 05.11.2020 включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Ковдор (район с кадастровым номером квартала № 51:05:0010210).
1.7. Условия оплаты: аванс и промежуточная оплата выполненных работ не предусматриваются.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточнённой (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами.
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.8. Гарантийный срок работ: 24 месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]А.М. Ларионов – и.о. начальника управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Г.И. Чехонин – директора филиала АО «МЭС» «Ковдорская электросеть»; 
С.И. Хливенко – техник производственно-техничесого отдела филиала АО «МЭС» «Ковдорская электросеть»;
Е.В. Васильев – и.о. заместителя главного инженера по электрообеспечению.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 22.06.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 10:00 (МСК).
На заседании была рассмотрена 1 (Одна) заявка от следующего Участника закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнерго-сервис» (ООО «Трансэнерго-сервис»), 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 17, оф. 2А (ИНН 5190016541, КПП 519001001, ОГРН 1135190001165).
Дата и время регистрации заявки: 19.06.2020 16:24 (МСК).
Цена Договора, предложенная Участником закупки: 4 881 650 рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Участник закупки относится к субъектам среднего предпринимательства.
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

 4. Комиссия по закупке рассмотрела заявку Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции кабельных выводов 6 кВ: ф.10 (от ПС-40А до опоры №1 Л-10) и ф.11 (от ПС-40А до опоры №1 Л-11) в г. Ковдоре (далее – Документация), на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла
РЕШЕНИЯ:

4.1. На основании пп. а), в) п. 4.10.2. Документации признать оформление заявки ООО «Трансэнерго-сервис» не соответствующим требованиям Документации, а именно:
- в нарушение требований п. 3.2, п. 3.3 Документации, п. 4 Инструкции по заполнению «Справки о кадровых ресурсах» (форма 6 Приложения № 1 к Документации) не представлены документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области промышленной безопасности ни на одного квалифицированного специалиста, указанного в «Справке о кадровых ресурсах» (Приложение 6 к письму о подаче оферты от «19» июня 2020 г. № 445);
- в нарушение требований п. 3.2, п. 3.3 Документации, п. 4 Инструкции по заполнению «Справки о кадровых ресурсах» (форма 6 Приложения № 1 к Документации) представлены документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда на двух квалифицированных специалистов, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (Приложение 6 к письму о подаче оферты от «19» июня 2020 г. № 445), тогда как минимальное требование – предоставление документов, подтверждающих квалификацию трех квалифицированных специалистов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Не допустить ООО «Трансэнерго-сервис» к процедуре запроса предложений в электронной форме и не включать в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.2. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
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