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Протокол №1 заседания Комиссии по закупке на право заключения договора
                                                             на выполнение работ по строительству воздушной линии электропередач 0,4кВ отпайкой от опоры №20 существующей воздушной линии 0,4кВ Л-12/5 до границы участка заявителя от 14.07.2020
Протокол № 1
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1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
1.1. Предмет договора: выполнение работ по строительству воздушной линии электропередач 0,4кВ отпайкой от опоры №20 существующей воздушной линии 0,4кВ Л-12/5 до границы участка заявителя (далее – работы).
[bookmark: _Hlk4762376]1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3. [bookmark: _Hlk4762408]Объем и содержание работ:  
[bookmark: _GoBack]Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по строительству воздушной линии электропередач 0,4кВ отпайкой от опоры №20 существующей воздушной линии 0,4кВ Л-12/5 до границы участка заявителя.
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: составляет 636 474 (Шестьсот тридцать шесть тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 30 копеек, включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе расходы на материально-технические ресурсы (МТР) и их транспортировку к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.5. Срок выполнения работ: в течении 60 рабочих дней с момента заключения договора. 
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, п. Никель, район Заречье, ул. Халтурина (кадастровый номер земельного участка 51:03:0080201:5).
1.7. Условия оплаты: аванс и промежуточная оплата выполненных работ не предусматриваются.      
      Оплата выполненных работ по Договору  производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.8. Гарантийный срок работ: Гарантийный срок работ - 24 месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договору), применяемых материалов и оборудования - не менее срока, установленного производителем.

2.  В заседании приняли участие
Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства;
Члены Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk525887360]А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Б.А. Радул – директор филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть»;
В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования;
И.В. Немкова – старший инженер производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Т.В. Мелентьева – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.
3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 14.07.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 11:30 (МСК). 
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по строительству воздушной линии электропередач 0,4кВ отпайкой от опоры №20 существующей воздушной линии 0,4кВ Л-12/5 до границы участка заявителя.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:

Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов	___________________

Члены Комиссии по закупке: 
А.В. Тишкин	___________________

Б.А. Радул	___________________

В.А. Зайцева	___________________
	
И.В. Немкова                                                                                 ___________________

Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Т.В. Мелентьева	___________________         
