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Протокол № 1
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети

г. Мурманск                                                                                                                             27.07.2020
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1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc480200626][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc479941659]1.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети (далее по тексту – работы). 
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3.  Содержание выполняемых работ:  
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети (далее по тексту – Документация). 
1.4.  Начальная (максимальная) цена Договора: 9 079 961 (Девять миллионов семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 77 копеек, в том числе НДС.
[bookmark: _Hlk534900860]Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами. 
	Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству. 
1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 17.08.2020 включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Кандалакша, участок тепловой сети от ТК-14в в сторону ТК-19а по ул. Шевчука.
1.7. Гарантийный срок работ – 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
1.8. Условия оплаты: предоплата, промежуточная оплата выполненных работ не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договору) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
	При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ. 
1.9. Обеспечение: не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

2. В заседании приняли участие
			Председатель Комиссии по закупке:
			И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.
	Члены Комиссии по закупке:
			А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
 			А.В. Плащинский - главный инженер филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»;
	И.Б. Ризун – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»;
			О.И. Антропова – инженер-строитель производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
С.А. Оболенская – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 27.07.2020 по адресу: Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб.404, начало в 10:15 (МСК). 
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
[bookmark: _GoBack]Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:

Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов	___________________

Члены Комиссии по закупке: 
А.В. Тишкин	___________________

А.В. Плащинский	___________________

И.Б. Ризун	___________________

О.И. Антропова	___________________

Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
С.А. Оболенская	___________________         
