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Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по ремонту резервуара вертикального стального № 1 V=1000 м3 для хранения мазута (замена днища) на котельной г. Снежногорск от 09.09.2020

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по ремонту резервуара вертикального стального № 1 V=1000 м3 для хранения мазута (замена днища) на котельной г. Снежногорск

г. Мурманск                                                                                                                             09.09.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
1.1. Предмет договора: выполнение работ по ремонту резервуара вертикального стального № 1 V=1000 м3 для хранения мазута (замена днища) на котельной г. Снежногорск (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 усл. ед.
1.3. Начальная (максимальная) цена Договора: 4 702 447 (Четыре миллиона семьсот две тысячи четыреста сорок семь) рублей 21 копейка, в том числе НДС.
Указанная цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. проекта Договора.
1.4. Срок (период) выполнения работ: в течение 50 (Пятидесяти) календарных дней с момента подписания Договора.
1.5. Место выполнения работ: Мурманская область, ЗАТО Александровск г. Снежногорск,  котельная №2.
1.6. Условия оплаты: 
Договор не предусматривает авансовый платеж.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.7. Гарантийный срок работ - 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем. 
1.8. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

[bookmark: _Hlk511819643][bookmark: _Hlk534788330]2. В заседании приняли участие:
Председатель Комиссии по закупке:
	И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk525887360]Г.В. Михейко – ведущий специалист отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
С.М. Тертышный  –  начальник Снежногорского района филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
И.Г. Прибыток – инженер по проектно-сметной работе отдела сметного ценообразования.
Отсутствовал член Комиссии по закупке:
А.А. Дюжаков – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть» в связи с временной нетрудоспособностью. Необходимый кворум набран. В соответствии с п. 3.5. «Положения о Комиссии по закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» Комиссия по закупке правомочна проводить свои заседания при наличии не менее половины ее состава и принимать решения простым большинством голосов от числа присутствующих.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 09.09.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401 в 10:00 (МСК).
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

1. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту резервуара вертикального стального № 1 V=1000 м3 для хранения мазута (замена днища) на котельной г. Снежногорск.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
	

ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
______________ 

	Члены Комиссии по закупке:
	

	Г.В. Михейко
	______________

	С.М. Тертышный
	______________ 

	И.Г. Прибыток
	______________ 

	  Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко
	
______________ 
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