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топления 

 

 3.4 Данные об огнестойкости зданий и сооружения  
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 3.11 Решения по повышению устойчивости работы 

источников водоснабжения и защите их от 

радиоактивных и отравляющих веществ 

 

 3.12 Решения по светомаскировочным мероприятиям  

4. Проектные решения по предупреждению ЧС 

природного и техногенного характера 
 

 4.1 Проектные решения по предупреждению ЧС, 

возникающих в результате возможных аварий на объекте строительства и 

снижению их тяжести 

 

 4.1.1 Перечень особо опасных производств с указанием 

опасных веществ и их количества 
 

 4.1.2 Определение зон действия основных поражающих 

факторов при авариях, с участием применяемых для 

этого методик расчетов 

 

 4.1.3 Сведения о численности и размещении производственного персонала 

проектируемого объекта, которые могут оказаться в зоне действия поража-

ющих факторов в случае аварии на объекте строительства 

 

 4.1.4 Сведения о численности и размещении населения 

на прилегающей территории, которая может оказаться 
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в зоне действия поражающих факторов в случае аварии 

на объекте строительства 

 4.1.5 Решения по исключению разгерметизации 

оборудования и предупреждению аварийных выбросов 

опасных веществ 

 

 4.1.6 Сведения о наличии и характеристиках систем 
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жения взрывоопасных концентраций 

 

 4.1.7 Решения, направленные на предупреждение 
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 4.1.8 Решения по обеспечению взрывопожаробезопасно- сти  

 4.1.9 Сведения о наличии и характеристиках систем 

автоматического регулирования, блокировок, 

сигнализации, а также безаварийной остановке 

технологического процесса 

 

 4.1.10 Решения по обеспечению противоаварийной 

устойчивости пунктов и систем управления 

производственным процессом, безопасности 

находящегося в нем персонала и возможности 

управления процессом при аварии 

 

 4.1.11 Сведения о наличии, местах размещения и 

характеристиках основных и резервных источников 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, а также 

системам связи 

 

 4.1.12 Сведения о наличии и размещении резервов 

материальных средств для ликвидации последствий 

аварий на проектируемом объекте 

 

 4.1.13 Решения по предотвращению постороннего вме-шательства в дея-

тельность объекта 
 

 4.1.14 Описание системы оповещения о ЧС  

 4.1.15 Решения по обеспечению беспрепятственной 

эвакуации людей с территории объекта 
 

 4.1.16 Решения по обеспечению беспрепятственного 

ввода и передвижения на проектируемом объекте сил и 

средств ликвидации последствий аварий 

 

 4.2 Проектные решения по предупреждению ЧС, 

возникающих в результате аварий на рядом 

расположенных потенциально опасных объект 

 

 4.2.1 Сведения о численности и размещения людей на 

проектируемом объекте, которые могут оказаться в 

зоне ЧС, вызванной авариями на рядом расположенных 

объекта 

 

 4.2.2 Решения, реализуемые при строительстве и 

эксплуатации проектируемого объекта по защите 

людей, технологического оборудования, зданий и 

сооружений в случае необходимости от воздушной 

ударной волны и вредных продуктов горения 

 

 4.3 Проектные решения по предупреждению ЧС,  
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источниками которых являются опасные природные 

процессы 

 4.3.1 Сведения о природно-климатических условиях врайоне расположе-

ния объекта 
 

 4.3.2 Оценка частоты и интенсивности проявлений 

опасных природных процессов, а так же категории их 

опасности 

 

 4.3.3 Мероприятия по инженерной защите объекта в 

случае необходимости от опасных природных процессов 
 

 4.3.4 Мероприятия по молниезащите, защитные меры 

безопасности 
 

 4.3.5 Описание и характеристики существующих 

предлагаемых в проекте систем мониторинга опасных 

природных процессов и оповещения о ЧС природного ха 

рактера 

 

5 Решения по обеспечению охраны (охранная зона)  

 тепловой сети  

6 Выводы  

7 Заключение  

8 Перечень нормативно-технических документов  
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Заверение проектной организации 

 

Проектная документация разработана в соответствии с градострои-

тельным планом земельного участка, заданием на проектирование, градо-

строительным регламентом, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуата-

ции зданий, строений, сооружений и безопасного использования приле-

гающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

Все технические решения по сооружениям, коммуникациям, обору-

дованию в технической части приняты и разработаны в полном соответ-

ствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и правилами, 

включая правила пожарной безопасности и взрывобезопасности по Рос-

сийской Федерации. 

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требо-

ваний техники безопасности и пожаро-,взрывобезопасности, эксплуата-

ция зданий и сооружений по данному проекту безопасна. 

 

Главный инженер проекта                                      А.С. Сорогин 
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2. Краткая характеристика объекта и участка строительства 

2.1 Общие сведения 

 

В административном отношении участок изысканий расположен в Мурманской об-

ласти в ЗАТО г. Североморск. Участок работ представляет собой  линейный  объект,  про-

тяженностью  около   177,45   м (наружный участок тепловой сети в 4-х трубном исполне-

нии).   Участок работ по новому строительству теплосети начинается от существующей 

тепловой сети, расположенной между существующим зданием котельной и домом № 11А 

по улице Восточная, далее участок работ проходит вдоль домов на северо- запад до сере-

дины площадки под склад угля, далее участок работ поворачивает на северо- восток и 

идет парал-лельно существующему 4-х этажному жилому дому до южного створа дома № 

11 по улице Восточная, далее участок работ поворачивает на юго-запад и идет до запад-

ного створа жилого дома № 11 по улице Восточная, включая существующую кирпичную 

трансформаторную под-станцию. Вблизи работ расположено Государственное областное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Мурманской области кадетский корпус "Се-

вероморский кадетский корпус". 

Мурманская область расположена на северо-западе европейской части Российской 

Федерации, географически охватывает территорию Кольского полуострова с прилегаю-

щей к нему частью материка. На западе Мурманская область граничит с Норвегией и 

Финляндией, на юге по суше и через Кандалакшский залив Белого моря с Республикой 

Карелия, на востоке через «горло» Белого моря - с Архангельской областью, по восточной 

части Белого моря с Ненецким автономным округом, с севера и северо-востока Мурман-

ская область омывается незамерзающим Баренце-вым морем. 

 

 

С целью теплоснабжения «Детского сада на 220 мест в ЗАТО г. Североморск», необ-

ходимо выполнить инженерные изыскания и проектные работы по строительству новой 

теплотрассы для подключения объекта «Детский сад на 220 мест в ЗАТО г. Североморск» 

и существующих абонентов к угольной котельной по адресу г. Североморск, ул. Восточ-

ная, д.11а (далее – Работы). 

Для подключения Детского сада к сетям ЦО и ГВС существующей котельной необ-

ходимо выполнить следующие работы: 

- проектирование новой сети ЦО и ГВС от точки подключения у существующей ко-

тельной по адресу г. Североморск, ул. Восточная, д.11а, до проектируемой тепловой ка-

меры в районе МКД по адресу г. Североморск, ул. Восточная д.11; 

- проектирование участка новой сети ЦО и ГВС от теплового пункта объектов ГО-

БОУ МО КК «СЕВЕРОМОРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» до точки врезки в новую 

проектируемую сеть ЦО и ГВС; 

- реконструкция участка существующей сети ЦО и ГВС от МКД по адресу г. Северо-

морск, ул. Восточная д.11 до тепловой камеры в районе МКД по адресу г. Североморск, 

ул. Восточная д.11. 

Настоящим проектом выполняется проектирование новой сети ЦО и ГВС от точки 

подключения у существующей котельной по адресу г. Североморск, ул. Восточная, д.11а, 

до проектируемой тепловой камеры в районе МКД по адресу г. Североморск, ул. Восточ-

ная д.11. 

Раздел проектной документации разработан: 

- на участок проектируемой сети ЦО и ГВС от точки присоединения к сетям ЦО и 

ГВС к котельной по адресу г. Североморск, ул. Восточная, д.11а, до проектируемой тепло-

вой камеры (с установкой отсечной арматуры и дренажей) в районе МКД по адресу г. Се-

вероморск, ул. Восточная д.11 
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Климатологические данные района строительства 

1.Климатический район - IIА. 

2.Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 30 ºC. 

3.Наружная температура воздуха для проектирования отопления - минус 30 ºC. 

- Средняя температура воздуха за отопительный сезон - минус 3,2 ºC. 

Источник тепловой энергии 

Источник теплоснабжения: котельная по адресу г. Североморск, ул. Восточная, 

д.11а. 

Вид топлива – уголь.  

Установленная мощность котельной составляет 2,53 Гкал/ч, в т.ч.: на отопление – 

1,32 Гкал/ч (водогрейные котлы мощностью 0,78 и 0,54 Гкал/ч соответственно), на пар и 

ГВС – 1,21 Гкал/ч (паровые котлы мощностью 0,67 и 0,54 Гкал/ч соответственно). 

Располагаемая мощность по отпуску (без учета резервирования котельного оборудо-

вания) – 1,73 Гкал/час 

Подключенная нагрузка – 0,721 Гкал/час 

Температурный график от источника: 

- в зимний период: на отопление и вентиляцию 95 - 70 °С; 

 

на ГВС 65 °С; 

- в летний период: на ГВС 65 °С; 

Расчетный располагаемый напор в точке присоединения (ΔНрасч.) - 14 м.в.ст.; 

Давление в обратном трубопроводе (Р2) – 5,9 кгс/см2; 

Давление в подающем трубопроводе ГВС (P3) – 5,1 кгс/см2. 

Отметка линии статического напора (Нстат.) – 15,00 м.в.ст 

Существующая система теплоснабжения: 3-х трубная, закрытая. Присоединение си-

стем отопления подключаемых объектов по зависимой схеме, система ГВС – централизо-

ванная 

 

Проектом предусмотрено строительство сети ЦО и ГВС от точки присоединения к 

сетям ЦО и ГВС к котельной по адресу: г. Североморск, ул. Восточная, д.11а, до проекти-

руемой теп-ловой камеры (с установкой отсечной арматуры и дренажей) в районе МКД по 

адресу г. Севе-роморск, ул. Восточная д.11. 

Предусмотрено  строительство подающего и обратного трубопроводов тепловой 

сети (ТС) и подающего и обратного трубопроводов системы горячего водоснабжения 

(ГВС)  от котельной до приямка №1; от приямка №2 - УТ1 - приямок №3.  

Тип труб:  159х6,0-ППУ-ОЦ (для ТС);  110/180-ППР-ППУ-ОЦ и  90/160-ППР-ППУ-

ОЦ (для ГВС (Т3, Т4). 

Тип прокладки тепловых сетей: надземный на отдельностоящих опорах. 

Предусмотрено  строительство подающего и обратного трубопроводов ТС и подаю-

щего и обратного трубопроводов ГВС  от приямка №1 до приямка №2;  от приямка №3 до 

УТ3. 

Тип труб:  159х6,0-ППУ-ПЭ (для ТС);  110/180-ППР-ППУ-ПНД и  90/160-ППР-ППУ-

ПНД (для ГВС (Т3, Т4). 

Тип прокладки тепловых сетей: подземный в непроходном канале. 

Под проездами при прокладке проектируемой т/с предусмотрены усиленные плиты 

пере-крытия и лотки.  

Предусмотрено устройство охлаждающих колодцев у тепловой камеры УТ3 и при-

ямков №№1,3 для дренажа (опорожнениятрубопроводов) тепловых сетей. 

Для откачки сливных вод из колодцев рекомендуется использование вертикального 

одно-ступенчатого погружного дренажного насоса Grundfos Unilift AP50.50.08.1.V из 
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нерж. стали с вертикальным напорным патрубком и погружным 1-фазным электродвига-

телем, со встроенной термозащитой с максимальным расходом 6,94 л/с и максимальным 

гидростатическим напором 9,0м. 

Колодцы выполняется из сборных железобетонных конструкций, круглыми диамет-

ром 1000мм, согласно типового проекта 902-09-22.84 а.2. Марки колодцев КСЛ-4 и КСЛ-

6. Наруж-ные поверхности колодца обмазать горячим битумом за два раза.   

Проектом предусмотрено устройство гермовводов в месте прохода тепловой сети че-

рез стены тепловой камеры УТ3 и здания котельной. 

Проектом предусмотрено устройство подземной тепловой камеры УТ3 из блоков 

ФБС. 

Размер тепловой камеры предусмотрен с учетом вновь установленных трубопрово-

дов и запорной арматуры. 

В тепловой камере УТ3 предусмотрено: 

- установка шаровых кранов на подающем и обратном трубопроводе тепловой сети 

Ду=100 мм (в сторону ул. Восточная, 11);  

- установка шаровых кранов на подающем и обратном трубопроводе ГВС Ду=50 

мм(в сто-рону ул. Восточная, 11);  

- установка шаровых кранов для опорожнения трубопроводов. 

Надземные тепловые камеры УТ1 и УТ2 являются перспективными 

Проектом предусмотрена установка запорной стальной арматуры в тепловой камере 

УТ3.  

Корпус: сталь легированная 09Г2С. Шар: нержавеющая сталь. Тmax=200°C. 

Рмакс=16 бар. 

Температурный график: на отопление и вентиляцию 95 - 70 °С; на ГВС 65 °С;  в лет-

ний период: на ГВС 65 °С. 

При строительстве теплосети учесть расположение проектируемых пересекаемых 

комму-никаций. 

Пересечения выполнить по  типовым альбомам СК 3105-98: 

 - Выпуск 2. Конструкции пересечения теплосети с водопроводом; 

-  Выпуск 3. Конструкции пересечения теплосети с электрическими кабелями, теле-

фонной канализацией и метрополитеном. 

Во время строительства, при обнаружении несоответствия отметок ранее проложен-

ных коммуникаций проектным, изменение высотного положения  теплосети необходимо 

согласо-вать с автором проекта. 

Трубы наружной теплосети приняты стальные бесшовные горячедеформированные 

по ГОСТ 8732-78 из стали 20  ГОСТ 1050-88 изготавливаемые по группе В  ГОСТ 8731-87  

в ППУ изоляции с проводниками индикаторами по ГОСТ 30732-2006 в полиэтиленовой и 

оцинкован-ной оболочке заводского исполнения. 

Трубы системы ГВС приняты Рандом Сополимер полипропиленовые PP-R ППУ 

тепло-гидроизолированные (PPRC)  в полиэтиленовой и оцинкованной оболочке завод-

ского исполне-ния. 

Транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы с изолированными трубами и 

дета-лями  следует производить при температуре  воздуха до минус 18 С, а монтаж - при 

температуре до минус  15 С.  

Соединение стальных труб на сварке. Соединение ППР труб с помощью муфт свар-

кой враструб. 

Для изоляции стыков теплоизолированных ППУ-трубопроводов в ПЭ оболочке при-

меня-ется термоусаживающаяся неразъемная радиационно-модифицированная муфта 

ТИАЛ-ТУМ. 

Для изоляции стыков трубопроводов в ОЦ оболочке применяются ППУ скорлупы с 

после-дующим покрытием кожухом из оцинкованной стали. 
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Для изоляции стыков полипропиленовых трубопроводов системы ГВС в ПНД и ОЦ 

обо-лочке применяются комплекты изоляции  стыка для труб PP-R ППУ в ПНД и ОЦ обо-

лочке со-ответственно. 

Отводы ТС предусмотрены бесшовные крутоизогнутые приварные по ГОСТ 17375-

2001 в ППУ изоляции с проводниками индикаторами по ГОСТ 30732-2006 в полиэтилено-

вой и оцин-кованной оболочке заводского исполнения. 

Отводы ГВС предусмотрены Рандом Сополимер полипропиленовые PP-R ППУ теп-

логид-роизолированные (PPRC)  в полиэтиленовой и оцинкованной оболочке заводского 

исполнения. 

Трубопроводы теплосети прокладываются на отдельностоящих опорах ОП1 индиви-

дуаль-ного изготовления и в проектируемом непроходном железобетонном канале марки 

КЛ на опор-ных подушках.   

Трубы в проектируемом железобетонном непроходном канале КЛ по с. 3.006.1-2.87 

проло-жены с минимальным уклоном 0,002.  

Подвижные опоры приняты по ГОСТ 30732-2006 и закреплены на опорах типа ОП1 

(см листы 22,23 проекта). 

Неподвижные опоры предусмотрены с защемлением между швеллерами закладной 

детали принятой по ГОСТ 30732-2006. Закладная деталь неподвижной опоры принимается 

по ГОСТ 30732-2006 из труб стальных бесшовных, толстостенных по ГОСТ 8732-78 в 

ППУ изоляции с проводниками индикаторами заводского изготовления. 

Для спуска теплоносителя предусмотрены спускники в низшей точке теплосети и 

трубо-проводов ГВС перед отключающими шаровыми кранами в тепловой камере УТ3, а 

так же в при-ямках №1 и №3. 

Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей предусмот-

рен от-дельно из каждой трубы в охлаждающие колодцы с последующим отводом воды 

передвижными насосами в систему дождевой канализации. 

Температура отводимой воды должна быть снижена до 40 °С 

Компенсация тепловых удлинений предусмотрена за счет П-образного компенсатора 

(4,0х4,0м) и естественных поворотов трассы. 

При прокладке теплосети под внутриквартальными и дворовыми проездами закла-

дывают-ся усиленные плиты перекрытия канала и лотки. В случае производства ремонт-

ных работ от-крытым способом имеется  возможность объезда и беспрепятственного вы-

езда на улицу любому транспорту, в том числе и  пожарному, скорым, полиции, МЧС. 

Для защиты трубопроводов теплосети в тепловых камерах от коррозии следует при-

нимать комплексное полиуретановое покрытие "Вектор": два грунтовочных слоя мастики 

"Вектор 1025" ТУ 5775-002-17045751-99; один покровный слой мастики "Вектор 1214" ТУ 

5775-002-17045751-99. 

Не изолированные участки теплосети в тепловых камерах покрыть изоляцией из ми-

нера-ловатных  изделий плотностью 75 кг/м3 марки ИЗОРОК с покровным слоем из стек-

лопластика рулонного марки РСТ 210ЛК по ТУ  2296-014-00204961-99. Толщина изоля-

ции для труб Дн90мм- составляет 50 мм;  для труб Дн110 и Дн159мм- составляет 100 мм. 

Монтаж тепловой изоляции выполнить в соответствии с инструкцией "Технологии 

мон-тажа тепловой изоляции трубопроводов": 

1. Резка изделий по заданному размеру. 

2. Укладка изделий с подгонкой по месту. 

3. Крепление изделий проволочными кольцами. 

4. Заделка швов отходами изделий. 

5. Сшивка стыков (матов в обкладках). 

6. Дополнительное крепление изделий проволочными кольцами или бандажами (по 

верх-нему слою). 

Швы между сборными элементами заполняются цементным раствором марки М100. 
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Наружные поверхности конструкций каналов и плит, соприкасающихся с грунтом 

обма-зывают битумом изоляционным ГОСТ 9812-74. Стыки плит продольные и попереч-

ные проклеи-ваются гидроизолом. 

Контроль качества сварных соединений трубопроводов выполняется в соответствии 

с п.5.14-5.26 СП74.13330.2011 "Тепловые сети" и п. 142 -162  ФНиП № 116 от 25.03.2014 

№ 116, РД153-34.1-003-01 (РТМ-1с). 

Контроль качества сварных соединений проводят следующими методами: 

а) визуальный осмотр и измерения; 

б) ультразвуковая дефектоскопия. 

Визуальному осмотру и измерениям подлежат все сварные соединения. Приемочный 

кон-троль качества  

сварных соединений должен быть проведен после выполнения всех технологических 

операций. 

 

         Тип прокладки тепловых сетей: подземный в непроходном канале. 

Общая протяженность проектируемой тепловой сети составляет: 

1)Подземный участок 4-х трубной тепловой сети  протяженностью 66,35 м. 

2)Надземный участок 4-х трубной тепловой сети протяженностью 111,1 м. 

Материл основной тепловой сети подземного участка 4-х трубной тепловой сети из  

труб:  159х6,0-ППУ-ПЭ (для ТС);  110/180-ППР-ППУ-ПНД и  90/160-ППР-ППУ-ПНД (для 

ГВС (Т3, Т4). Трубы выполняются с тепловой изоляцией из ППУ в оболочке из полиэти-

лена.  

Материл основной тепловой сети подземного участка 4-х трубной тепловой сети из  

труб:  159х6,0-ППУ-ОЦ (для ТС);  110/180-ППР-ППУ-ОЦ и  90/160-ППР-ППУ-ОЦ (для 

ГВС (Т3, Т4). Трубы выполняются с тепловой изоляцией из ППУ в оболочке из оцинко-

ванной стали.  

Отводы ТС предусмотрены бесшовные крутоизогнутые приварные по ГОСТ 17375-

2001 в ППУ изоляции с проводниками индикаторами по ГОСТ 30732-2006 в полиэтилено-

вой и оцин-кованной оболочке заводского исполнения. 

Отводы ГВС предусмотрены Рандом Сополимер полипропиленовые PP-R ППУ теп-

логид-роизолированные (PPRC)  в полиэтиленовой и оцинкованной оболочке за-водского 

исполнения. 

При сближении с инженерными коммуникациями и при пересечении с ними выдер-

жаны необходимые расстояния в соответствии с требованиями действующих норматив-

ных докумен-тов и технических условий выданных организациями, являющимися вла-

дельцами этих комму-никаций. 

При канальной прокладке трубопроводов на дно траншеи засыпается слой песка тол-

щиной 100 мм. 

Этот слой должен быть трамбованным. После прокладки, испытания и муфтования 

труб траншею следует засыпать песком толщиной 100 мм от верха изоляции трубопро-

вода. Песок во-круг и над трубами должен быть уплотнен послойно ручными трамбов-

ками, степень уплотнения песка 0,92-0,98. Песок должен быть с размером фракций не бо-

лее 5 мм и не должен содержать крупных включений с острыми кромками, которые могут 

повредить защитный слой трубопро-водов и соединительные муфты. Остальная часть 

траншеи засыпается грунтом. При прокладке трубопроводов под дорогой траншея засыпа-

ется песком до верха с послойной трамбовкой. 

Трубопроводы теплосети прокладываются на отдельностоящих опорах ОП1 индиви-

дуаль-ного изготовления и в проектируемом непроходном железобетонном канале марки 

КЛ на опор-ных подушках.   

Подвижные опоры приняты по ГОСТ 30732-2006 и закреплены на опорах типа ОП1 

(см листы 22,23 проекта). 
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Неподвижные опоры предусмотрены с защемлением между швеллерами за-кладной 

детали принятой по ГОСТ 30732-2006. Закладная деталь неподвижной опоры принимается 

по ГОСТ 30732-2006 из труб стальных бесшовных, толстостен-ных по ГОСТ 8732-78 в 

ППУ изоляции с проводниками индикаторами заводского изготовления. 

Для спуска теплоносителя предусмотрены спускники в низшей точке тепло-сети и 

трубо-проводов ГВС перед отключающими шаровыми кранами в тепловой камере УТ3, а 

так же в при-ямках №1 и №3. 

Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей предусмот-

рен от-дельно из каждой трубы в охлаждающие колодцы с последующим отводом воды 

передвижными насосами в систему дождевой канализации. 

Температура отводимой воды должна быть снижена до 40 °С 

Компенсация тепловых удлинений предусмотрена за счет П-образного ком-пенса-

тора (4,0х4,0м) и естественных поворотов трассы. 

Локализаторы повреждений сети устанавливаются в существующих тепловых каме-

рах. 

Места прохода предизолированных трубопроводов через стены зданий и стены ко-

лодцев герметизируются уплотнительными кольцами и тщательно заделываются. 

Вводы тепловых сетей в тепловые камеры заложить заложить 1/2 кирпичной кладки 

с гер-метизацией уплотнительными кольцами. 

На основании правил Ростехнадзора трубопроводы теплофикационной воды не кате-

гори-руются. 

Монтаж трубопроводов производить под техническим надзором заказчика. 

После окончания монтажных работ трубопроводы промыть, испытать давлением 

1,25 ра-бочего, но не менее 1,6 МПа. 

Проверке сплошности неразрушающими методами контроля подвергаются сварные 

соеди-нения трубопроводов в объеме 10% , но не менее 2 стыков. 

Компенсация тепловых удлинений решается следующими способами: 

для предизолированных стальных труб ООО "Термоизол" (Россия) - за счет трения 

наруж-ной оболочки трубы о песчаную подсыпку, поворотов трассы, предизолированных 

П-образных компенсаторов подземной прокладки. 

Система ОДК включает: 

 - медные проводники-индикаторы проходящие в теплоизоляционном слое трубо-

проводов по всей длине теплопроводов между стальной трубой и полиэтиленовой оболоч-

кой (основной сигнальный проводник и транзитный проводник). 

 - кабели для соединения проводников-индикаторов, проложенных в изоляции тру-

бопро-вода, с терминалами в точках контроля. 

 - терминал, помещенный в ковер наземный или настенный в точках контроля, для 

под-ключения приборов и соединения сигнальных проводников; 

 - cтационарный или переносной детектор повреждений; 

 - локатор повреждений. 

При проектировании теплотрассы, коверы (наземные или настенные) размещаются 

пре-имущественно около тепловых камер, вводов теплотрассы в здание, промежуточных 

элементов трубопроводов, на расстоянии друг от друга не более 300м, в местах защищен-

ных от затопления водой. В начале боковых ответвлений ставится промежуточный терми-

нал вне зависимости от расположения других точек контроля на основном трубопроводе. 

Терминал представляет собой корпус с герметичными кабельными вводами и клемм-

ника-ми для подсоединения кабелей и приборов контроля. При проектировании применя-

ются терми-налы с разным количеством кабельных вводов и клеммных колодок в зависи-

мости от необходи-мого количества присоединяемых проводников.  

При монтаже трубопровода проводники системы ОДК располагаются по боковым 

частям стыка, производится их разделка и монтаж с применением обжимных муфт и 

пайки с неактив-ным флюсом. 
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Не допускается расположение сигнальных проводов в нижней четверти стыка.  

Перед выполнением изоляции стыков производится контроль целостности провод-

ников, измерение сопротивления изоляции теплоизоляционного слоя и фиксация провод-

ников на стойках. По окончании изоляции стыков по всей длине трубопровода произво-

дится заключи-тельный контроль целостности сигнальных проводов и сопротивления изо-

ляции с помощью ме-гомметра. 

Максимальная длина кабеля от трубопровода до ковера с терминалом - 10 м. В слу-

чае, если необходима большая длина кабеля, устанавливается промежуточный терминал 

как можно ближе к трубопроводу. Местоположение ковера определяется по месту строи-

тельной организацией, с учетом удобства обслуживания, фактические размеры вносятся в 

чертежи и схемы контроля.  

Все боковые ответвления от магистрального трубопровода должны включаться в 

разрыв основного сигнального проводника магистрального трубопровода. Транзитный 

сигнальный проводник должен проходить только в магистральном трубопроводе. 

После монтажа системы ОДК следует выполнить ее исполнительную схему, вклю-

чая: 

 - графическое изображение схемы соединения сигнальных проводников; 

 - характерные точки, соответствующие монтажной схеме: ответвления; углы пово-

ротов; неподвижные опоры;  -     

 - переходы диаметров; точки контроля; 

 - таблицу данных по характерным точкам; 

 - маркировку на терминалах; 

 - спецификацию применяемых приборов и материалов. 

Работы производятся в стесненных условиях: 

- разветвленная сеть существующих подземных коммуникаций; 

- стесненные условия складирования материалов; 

- жилые здания и необходимость сохранения зеленых насаждений в непосредствен-

ной близости от места работ. 

При определении сметной стоимости строительства применить коэффици-

ент согласно МДС81-35.2004 таблица 1 пункт 8. 

 

 

3. Проектные решения инженерно-технических мероприятий по 

гражданской обороне 

 3.1.Обоснование категории объекта по ГО 

 

В соответствии с перечнем исходных данных и требований для разработки раздела 

«ИТМ ГОЧС» Муниципального бюджетного учреждения «Североморское управление по 

делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций», Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 19.09.98 года № 1115 «О порядке отне-

сения организаций к категориям по гражданской обороне» и по показателям, введенным в 

действие приказом МЧС России №013 от 23.03.99 года данный объект, не категорирован-

ный по гражданской обороне.  

3.2 Определение границ зон возможной опасности 

 

Объект не является категорированным или особо важным объектом, поэтому гра-

ницы зон возможной опасности для него не определяются. Проектируемый объект нахо-

дится вне зоны возможных разрушений категорированных городов и объектов, в зоне воз-

можного опасного радиоактивного заражения (загрязнения). 
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3.3. Обоснование удаления объекта от категорированных по ГО объектов и го-

родов, зон катастрофического затопления 

Проектируемый объект находится вне зоны возможных разрушений категорирован-

ного города и объектов, в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения), вне 

зоны возможного опасного химического заражения (загрязнения), вне зоны возможного 

катастрофического затопления, входит в зону светомаскировки. 

В районе  строительства проектируемого объекта наблюдаются опасные метеороло-

гические явлекния-сильный ветер, ураганы, продолжительный дождь, сильный снегопад, 

гололед, град, заморозки, сильная метель, молниевая активность. 

Частые и резкие смены погодных условий обуславливают: сильные снегопады с 

образованием снежных заносов на дорогах (со среднесуточной нормой осадков около 

40 мм); частые штормовые ветра (с силой ветра 25 м/с и более); низкие температуры 

наружного воздуха (нередко до -25 -30 ° С); образование гололеда на дорогах; обледе-

нение линий электропередач. 

В соответствии с Приказом МЧС России от 28 февраля 2003года №105 «Об 

утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенци-

ально опасных объектах  и объектах жизнеобеспечения» проектируемый объект явля-

ется потенциально опасным объектом. 

3.4. Данные об огнестойкости зданий и сооружений 

Объект строительства не является объектом, отнесенным к категории по ГО, по-

этому на него не распространяются специальные требования к огнестойкости соору-

жения в соответствии СНиП 2.01.51-90. 

3.5. Обоснование численности наибольшей работающей смены организаций 

и предприятий в военное время 

Проектируемый объект не подлежит постоянному обслуживанию персоналом, 

или какими-либо другими службами, нахождение на объекте людей не предусматри-

вается. Согласно перечня исходных данных проектируемый объект не продолжает ра-

боту в «особый период». 

В случае аварийного состояния на объекте, случайно находящимся на трассе 

тепловой сети людям покинуть его территорию. Сбор людей в эвакуационном 

пункте не требуется. 

 

3.6. Обоснование численности дежурного и линейного персонала пред-

приятий, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных объектов 

особой важности в военное время 

Проектируемый объект, не категорированный по ГО, в «особый период» работу не 

продолжает, поэтому обоснование численности дежурного и линейного персонала в воен-

ное время не производится. 
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3.7. Обоснование прекращения или перемещения в другое место деятельности 

объекта в военное время 

Решение о прекращении производственной деятельности в военное время для объ-

екта будет приниматься органами исполнительной власти по согласованию с Главным 

управлением МЧС России по Мурманской области. Объект строительства не имеет зада-

ния, полученного в установленном порядке на оказание услуг в военное время, перемеще-

ние проектируемого объекта в другое место не предусматривается. 

3.8. Решения по системам оповещения и управления ГО объекта 

Действующие тепловые сети должны подвергаться периодическим обходам. При об-

наружении на трассе теплосети аварийной ситуации рабочие, проводящие обход, обязаны 

немедленно известить аварийно-диспетчерскую службу, и до приезда аварийной бригады 

принять меры по предупреждению окружающих (Приложение №1). 

3.9. Решения по безаварийной остановке технологических процессов 

Технологический процесс транспортирования теплоносителя за счет применения 

герметичной запорной арматуры исключает попадание в атмосферу. Для безаварийной 

остановки технологического процесса, т.е. для отключения, запроектированы отключаю-

щие устройства в тепловых камерах. 

  

3.10. Решения по повышению надежности электроснабжения не отключае-

мых объектов технологического оборудования 

Для проектируемого объекта разработка данного раздела не требуется. 

3.11. Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабже-

ния и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ. 

Для проектируемого объекта разработка данного раздела не требуется. 

3.12. Решения по светомаскировочным мероприятиям 

Согласно технических условий, выданных Главным Управлением по делам ГО и ЧС 

Мурманской области проектируемый объект невходит в зону светомаскировки. 

 

4.Проектные решения по предупреждению ЧС природного и техногенного ха-

рактера 

 

4.1.Проектные решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате 

возможных аварий на объекте строительства и снижению их тяжести 

 

Для проектируемого объекта разработка данного раздела не требуется. 

 

4.1.3.Сведения о численности и размещении производственного персонала про-

ектируемого объекта, которые могут оказаться в зоне действия поражающих факто-

ров в случае аварии на объекте строительства 

Постоянного персонала для обслуживания тепловых сетей не предусматривается, 

поэтому численность производственного персонала в данном разделе не приводится. 

 

4.1.4.Сведения о численности и размещении населения на прилегающей терри-

тории, которая может оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае 

аварии на объекте строительства 

Жилые дома располагаются на расстоянии свыше 15 метров от и не попадают в 

опасную зону разлива тепловой сети, поэтому численность населения, которая может под-

вергнуться действиям поражающих факторов не определяется. В зоне действия поражаю-
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щих факторов в случае аварии на объекте строительства могут оказаться случайно находя-

щиеся на трассе люди. Их количество определить не представляется возможным. 

 

4.1.5.Решенияпо исключению разгерметизации оборудования и предупрежде-

нию аварийных выбросов опасных веществ 

Аварии при разгерметизации следующими процессами и событиями: 

арматуры является снижение давления продукта); 

- закрытием отсекающей арматуры. 

К основным и первоначальным задачам, обеспечивающим качество строи-тельства и 

эксплуатационную надежность проектируемой тепловой сети, необходимо отнести следу-

ющее: 

1 .При строительстве: 

- полное соблюдение технических решений проекта и требований нормативных до-

кументов; 

- повышение технологической дисциплины, усиление требований к документа-ции; 

-  исключение случаев самовольного изменения конструкций, замены материалов и 

т.д.; 

2. При приемке в эксплуатацию: 

- повышение требовательности по выполнению проектных решений; 

- повышение требований к составлению и сдаче исполнительной документации; 

- своевременное обнаружение и устранение потенциально-опасных участков и оча-

гов 

возможных отказов; 

- безусловное выполнение технологических режимов эксплуатации и температур-

ного режима транспортировки теплоносителя; 

3. В ходе эксплуатации: 

- обеспечение технологического надзора; 

- создание систем взаимооповещения организаций и предприятий, выполняющих 

земляные работы в зоне тепловой сети и владельцев тепловой сети, что позволит снизить 

возможность непреднамеренных нарушений; 

- обеспечение безопасной эксплуатации тепловой сети, укомплектование матери-

ально-техническими средствами аварийно-восстановительных бригад, знание личным со-

ставом своих обязанностей; 

 - осуществление планового контроля коррозии; 

 - осуществление комплексных обследований защищенности тепловой сети; 

 

 

4.1.6.Сведения о наличии и характеристиках систем контроля радиационной, 

химической обстановке, обнаружения взрывоопасных концентраций 

Для проектируемого объекта разработка данного раздела не требуется. 

 

4.1.7.Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализа-

цию выбросов опасных веществ 

Для проектируемого объекта разработка данного раздела не требуется. 

 

4.1.8.Решенияпо обеспечению взрывопожаробезопасности 

Данные решения смотри п.4.1.7. Оповещение о пожаре выполняется в соответствии 

с требованиями НПБ 104-95 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зда-

ниях и сооружениях». 

Взрывопожаробрзопасность тепловой сети обеспечивается: 

-   из стальных электросварных труб  в изоляции ППУ 

- подземным расположением тепловой сети; 
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- установкой отключающих устройств. 

 

4.1.9.Сведенияо наличии и характеристиках систем автоматического регулиро-

вания, блокировок, сигнализации, а также безаварийной остановке технологиче-

ского процесса 

Данные решения смотри п.4.1.7, 

 

4.1.10.Решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и си-

стем управления производственным процессом, безопасности находяще¬гося в нем 

персонала и возможности управления процессом при аварии 

Для проектируемого объекта разработка данного раздела не требуется. 

 

4.1.11. Сведенияо наличии, местах размещения и характеристиках основных и 

резервных источников электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, а также системам 

связи 

Для проектируемого объекта резервные источники электро-, тепло-, газо-, водоснаб-

жения, а также системы связи не предусматриваются. 

 

 

4.1.12. Сведенияо наличии и размещении резервов ма-териальных средств для 

ликвидации последствии аварии на проектируемом объекте 

 

Резерв материальных средств (аварийный запас труб) находится на базе эксплуати-

рующей организации. 

 

4.1.13. Решенияпо предотвращению постороннего вмешательства в деятель-

ность объекта 

Тепловая сеть: 

Прокладка запроектирована подземно. Трассу обозначить опознавательными зна-

ками (таблички- указатели), нанесенными на постоянные ориентиры или железобетон-

ными столбиками высотой до 1,5м. 

«Охранная зона» - это территория с особыми условиями использования, устанавли-

ваемая вдоль трасс в и вокруг других объектов в целях обеспечения нормальных условий 

ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.  

 

4.1.14. Описание системы оповещения о ЧС 

Для проектируемого объекта разработка данного раздела не требуется. 

 

4.1.15.Решение по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с террито-

рии объекта 

Проектируемый объект не подлежит постоянному обслуживанию персоналом, или 

какими либо другими службами. Постоянное присутствие на объекте людей не предусмат-

ривается, поэтому данный раздел не разрабатывается. 

 

4.1.16.Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на 

проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий аварий 

Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) 

вывозу, населения из зон чрезвычайных ситуаций, а так же жизнеобеспечение эвакуиро-

ванных в районе размещения (ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в ЧС п 2.3.16»), 

Эвакуационные мероприятия обеспечиваются состоянием существующих улиц и до-

рог. Проектируемый объект не подлежит постоянному обслуживанию персоналом, или ка-

кими-либо другими службами. Нахождение на объекте людей не предусматривается. В 
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случае аварийного состояния на объекте, случайно находящимся на трассе людям поки-

нуть его территорию. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС 

следует проводить с целью срочного оказания помощи пострадавшим от воздействия раз-

рушительных и вредоносных сил природы и техногенных аварий, катастроф, а так же 

ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС (ГОСТ 

Р22.3.03-94 Безопасность ЧС, п.3.6.1). Комплексом аварийно спасательных работ необхо-

димо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных вредных для 

жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и 

их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасения необходимых условий фи-

зиологически нормального существования человеческого организма (ГОСТ Р 22.3.03-94 

Безопасность в ЧС, п. 3.6.2). Сбор людей в эвакуационном пункте не требуется. 

 

4.2.Проектные решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате 

аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах, а так же объектах 

транспорта 

 

4.2.1.Сведения о численности и размещении людей на проектируемом объекте, 

которые могут оказаться в зоне ЧС, вызванной авариями на рядом расположенных 

объектах 

Проектом не предусматривается специальных мер защиты людей от воздушной 

ударной волны, радиоактивного загрязнения и химического заражения. 

 

4.2.2.Решения,реализуемые при строительстве и эксплуатации проектируемого 

объекта по защите людей, технологического оборудования, зданий и сооружений в 

случае необходимости от воздушной ударной волны и вредных продуктов горения 

К основным и первоначальным задачам, обеспечивающим качество строительства и 

эксплуатационную надежность проектируемого объекта, необходимо отнести следующее:  

- Требования при строительстве: 

- полное соблюдение технических решений проекта и требований нормативных до-

кументов; 

-  повышение технологической дисциплины, усиление требований к документации; 

- исключение случаев самовольного изменения конструкций, замены материалов и 

т.д.; 

- обеспечить контроль качества строительных и монтажных работ, а так же кон- 

троль состояния технической базы, технических средств строительства и монтажа; 

- до реализации в полном объеме всех запроектированных мероприятий по преду-

преждению ЧС, 

- не допускать завоз и размещение на площадке строительства опасных веществ и 

материалов, предусмотренных технологическими процессами; 

- при пусконаладочных работах и испытаниях оборудования составить и утвердить 

план действий персонала по локализации и ликвидации последствий возможных ЧС, 

- защите работников объекта, населения и территории; осуществить проверку соот-

ветствия квалификационным требованиям и допусков персонала. 

В процессе строительства строительной организации следует обеспечить: 

- соблюдение противопожарных правил, предусмотренных ППБ 01 -03; 

- охрану от пожара строящего объекта, пожаробезопасное проведение строительных 

и монтажных работ; 

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

- возможность безопасной эксплуатации и спасение людей, а также защиты матери-

альных ценностей при пожаре на строящемся объекте и на строительной площадке. 

2.  Требования при вводе объекта в эксплуатацию- 
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- заключения о соответствии реализованных при строительстве мероприятий по пре-

дупреждению ЧС техногенного и природного характера проектной документации; 

- заключения о готовности объектовых сил и средств по предупреждению и ликвида-

ции ЧС (утверждается органом управления по делам ГО и ЧС) в соответствии со статьей 

14 ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

При вводе объекта контролируется: 

- соответствие выполненных работ проектным решениям по обеспечению промыш-

ленной безопасности; проведение испытаний технических средств и оборудования, обес-

печивающих предупреждение аварий и локализацию их последствий; 

- повышение требований к составлению и сдаче исполнительной документации; 

3. Требования на стадии эксплуатации: 

К основным требованиям по предупреждению ликвидацию ЧС на потенциально 

опасном объекте и объектах жизнеобеспечения относятся: 

- разработка распорядительных и организационных документов по вопросам преду-

преждения чрезвычайных ситуаций; 

- прогнозирование ЧС техногенного и природного характера, определение и перио-

дическое уточнение показателей риска ЧС для производственного персонала и населения 

на прилегающей территории; 

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к дейст-

виям по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- подготовка персонала к действиям при ЧС, проведение учебно-тренировочных за-

нятий; 

- создание объектовых материальных резервов для ликвидации ЧС; 

- периодическое уточнение инструкций и другой нормативной документации; 

-  проверку работоспособности системы оповещения о пожаре. 

 

4.3 Проектные решения по предупреждению ЧС, источниками которых явля-

ются опасные природные процессы 

4.3.1. Сведения о природно-климатических условиях в районе расположения 

объекта 

Климатические условия характеризуются параметрами, представленными в таблице 

4.3.1.1. 

Климатическая характеристика 

№№ 

п/п 

Параметры Показа-

тели 

Климатические параметры холодного периода года 

1 Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспечен-

ностью                                                                           

0,98 

0,92 

 

-38 

-35 

2 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, 

обеспеченностью                                                    

0,98 

0,92 

 

 

-34 

-30 
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3 Температура воздуха, С, обеспеченностью         

0,94  

 

-15 

4 Абсолютная минимальная температура, С, -44 

5 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца, С, 

 

8,6 

6 Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (С) 

периода со средней суточной температурой воздуха 

 0С, 

 

 

190 

-8,1 

  8С, 265 

-4,6 

  10С, 285 

-3,7 

7 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца, % 

85 

8 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. 

наиболее холодного месяца, % 

86 

9 Количество осадков за ноябрь-март, мм 164 

10 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль С 

11 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за ян-

варь, м/с 

3,3 

12 Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной 

температурой воздуха 8С, 

2,8 

Климатические параметры теплого периода года 

13 Барометрическое давление, гПа 1008 

14 Температура воздуха,  С, обеспеченностью             

0,95 

0,98 

 

17,0 

20,0 

15 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 

месяца, С 

18,9 

16 Абсолютная максимальная температура воздуха,  С 32 

17 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

теплого месяца, С 

8,9 
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18 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

теплого месяца, % 

73 

19 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. 

наиболее теплого месяца, % 

64 

20 Количество осадков за апрель-октябрь, мм 339 

21 Суточный максимум осадков, мм 51 

22 Преобладающее направление ветра за июнь-август С 

23 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, 

м/с 

2,4 

Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях, проведённых на пло-

щадке строительства и исходных данных и требования Fлавного управления по 

делам ГО и ЧС Мурманской области опасных природных процессов не наблюдалось. 

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика природных воздействий» по оценке сложно-

сти природных условий участок строительства относится к категории простых. 

4.3.2.Оценка частоты и интенсивности проявлений опасных природных 

процессов, а также категории их опасности 

В соответствии со СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздей-

ствий» наиболее опасными явлениями являются: 

- 

- сильный ветер; 

- ураган; 

- продолжительный дождь; 

- сильный снегопад; 

- гололед; 

- град; 

- заморозки; 

- сильная метель; 

 -     молниевая активность 
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4.3.3. Мероприятия по инженерной защите объекта в случае необходимости от 

опасных природных процессов 

Указанные климатические явления не представляют непосредственной опасности 

для безопасной эксплуатации тепловой сети. В проекте предусмотрены технические реше-

ния, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных 

природных явлений. 

Ливневые дожди 

Отвод поверхностных вод осуществляется по организованному рельефу. 

 

Ветровые нагрузки 

Нормативный скоростной напор ветра для данного района - 0,23кПа, в соответствии 

с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузка и воздействия». Тепловая сеть подземное со-

оружение на него эти нагрузки не действуют. 

Снегопады 

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» нормативная снеговая 

нагрузка на 1м горизонтальной поверхности для данного строительства- 3,2кПа. 

Сильные морозы 

Глубина заложения тепловой сети соответствии со СП 124.13330.2012 Тепловые 

сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. 

 

        4.3.4. Мероприятия по молниезащите. Защитные меры безопасности 

 Не требуется 

 

4.3.5. Описание и характеристики существующих и предлагаемых в проекте си-

стем мониторинга опасных природных процессов и оповещения о ЧС природного ха-

рактера. 

На объекте строительства создание систем мониторинга опасных природных процес-

сов не предусмотрено. Описание системы оповещения о ЧС природного характера см. п. 

4.1.14. 

 

 

 

Характеристика поражающих факторов представлена в таблице 4.3.2.1. 

Таблица 4.3.2.1. 

Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора 

1 2 

Ураганный ветер Ветровая, аэродинамическая нагрузка на ограждающие 

конструкции 

Экстремальные атмосферные 

осадки (ливень, метель) 

Затопление территории, подтопление фундаментов, снего-

вая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы. 

Град Ударная динамическая нагрузка 

Гроза Электрические разряды 

Морозы Температурная деформация ограждающих конструкций, 

замораживание и разрыв коммуникаций. 
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5. Решение по обеспечению охраны (охранная зона)  

"Охранная зона " - это территория с особыми условиями использования, устанавли-

ваемая вдоль трасс и вокруг других объектов тепловой сети в целях обеспечения нор-

мальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения. 
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6.Выводы 

1. Риск при эксплуатации тепловой сети связан с прорывом . 

- Аварияна линейной части возможна в связи с дефектами используемых материа-

лов, подземной коррозией металла, от механических повреждений, стихийных бедствий 

или нарушениями режима эксплуатации. Наиболее тяжелая авария возможна при повре-

ждении. При этом возможно поражение обслуживающего персонала и лиц, осуществля-

ющих деятельность вблизи трассы и воздействие на окружающую среду. Для уменьше-

ния риска аварий необходимо выполнять технические и организационно-технические 

мероприятия. 

- Мероприятия, направленные на уменьшение риска аварий включают: 

- выполнение нормативных расчетных коэффициентов надежности тепловой сети, в 

особенности на опасных участках; 

- соблюдение нормативных разрывов от зданий и сооружений, линий коммуника-

ций, использование труб и соединительных деталей трубопроводов по ГОСТ и ТУ, отве-

чающих требованиям нормативных документов; 

- наиболее ответственных участков и проходов через автомобильные дороги ис-

пользовать трубы повышенной устойчивости или прокладку тепловой сети в футлярах; 

- укладка труб по оптимальному профилю с обеспечением продольной и попереч-

ной устойчивости; 

- закрепление трассы опознавательными знаками на местности; 

К основным организационно - техническим мероприятиям относятся: 

- наблюдение за состоянием  диспетчерской службой, срочный и профилактиче-

ский ремонт; 

- совершенствование мероприятий по профессиональной и прогивоаварийной под-

готовке персонала, обучение их способам защиты и действиям в аварийных сшуациях; 

- поддержание нормативных запасов материально-технических ресурсов для лик-

видации аварий. 

- Аварии на тепловой сети имеют сравнительно локальный характер.  

 Основной ущерб определяется тепловым воздействием. 

Наибольшей опасности (негативному потенциальному воздействию) подвергаются 

перемещающиеся на территории объекта бригады и линейные обходчики. 

 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что риск эксплуатации теп-

ловой сети для персонала и населения минимален не выходит за пределы, рассматривае-

мые в мировой практике как допустимые. 

 

7.Заключение 

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проекта строительства  выполнен в строгом 

соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами и обеспечивает защиту 

населения и территорий от возможных ЧС природного и техногенного характера. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

Листов 

(страниц) 

в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата Изме- 

ненных 

Заме- 

ненных 
Новых  
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рованных 

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 


