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Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в          г. Мурманске, Кольском районе

г. Мурманск                                                                                                                                     12.04.2021

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в г. Мурманске, Кольском районе (далее - работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: не более 2500 м2.
            1.3. Содержание выполняемых работ:  
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в г. Мурманске, Кольском районе (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: не более 6 759 000 (Шести миллионов семисот пятидесяти девяти тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС. 
Начальная (максимальная) цена работ по восстановлению 1 м2 асфальтобетонного покрытия составляет 2 703 (Две тысячи семьсот три) рубля 60 копеек. 
Цена работ по восстановлению 1 м2 асфальтобетонного покрытия включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена видов работ, указанных в Локальном сметном расчете (смете) за 1 м2 (Приложение № 2 к проекту Договора (заполняется на основании данных, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме)), является фиксированной и изменению в течение срока действия Договора не подлежит.
Стоимость работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. проекта Договора.
1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 29.10.2021 включительно.
1.6. Место выполнения работ: г. Мурманск, Кольский район. Конкретный адрес производства работ указывается в Заявке на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в г. Мурманске, Кольском районе (Приложение № 5 к проекту Договора) (также по тексту – заявка, заявка Заказчика).
1.7. Особые условия: Работы выполняются Подрядчиком на основании заявок, поданных Заказчиком. Работы, выполненные в течение срока действия Договора без заявки Заказчика, не принимаются и не оплачиваются. Окончательная приемка и оплата выполненных работ производятся Заказчиком только после сдачи территории благоустройства Комитету по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска и/или управлению административного округа г. Мурманска, администрации муниципального образования Кольского района. 
В случае если в течение срока действия Договора от Заказчика не поступит заявок на выполнение всего объема Работ, указанного в п. 3.2 Информационной карты Документации, или на выполнение части объема Работ, указанного в п. 3.2 Информационной карты Документации, то это не является неисполнением обязательств по Договору со стороны Заказчика, и Заказчик не несет никакой ответственности перед Подрядчиком. В таком случае Подрядчик не вправе требовать, а Заказчик не обязан возмещать Подрядчику какие-либо расходы и/или убытки (в том числе упущенную выгоду).
1.8. Иные условия: 
          Подрядчик выполняет работы в соответствии с заявками Заказчика (Приложение № 5 к настоящему Договору), которые направляются Заказчиком не позднее 12.10.2021. Заявка оформляется в письменном виде и должна содержать следующие сведения:
- адрес производства работ;
- площадь асфальтирования (по всем заявкам Заказчика, не должна превышать площадь, указанную в п. 3.2 Информационной карты Документации).
          1.9. Гарантийный срок работ - 24 месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
          1.10. Условия оплаты:
Договор не предусматривает авансовый платеж. Оплата фактически выполненных работ по каждой заявке производится Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполненных работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по заявке.
При этом, оплата по заявке производится только после полного окончания работ по заявке, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности;
Р.В. Щеглов – начальника отдела организации строительства и ремонта службы капитального ремонта и строительства;
А.А. Ватонен – ведущий инженер по надзору за строительством отдела организации строительства и ремонта службы капитального ремонта и строительства;
В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования службы капитального ремонта и строительства.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.С. Козырь –специалиста отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 12.04.2021 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 404, начало в 09:45 (МСК).
На заседании была рассмотрена 1 (Одна) заявка от следующего Участника закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью МурманДорРемСтрой» (ООО «МДРС»), 183052, г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 1А, офис 1 (ИНН 5190085954, КПП 519001001, ОГРН 1215100000807).
Дата и время регистрации заявки: 09.04.2021 15:25 (МСК).
Цена договора, предложенная Участником закупки (сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/)): 6 125 000 рублей 00 копеек.
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». 

            4. Комиссия по закупке рассмотрела заявку Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации, на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла
РЕШЕНИЯ:

4.1. На основании пп. а) и в) п. 4.10.2 Документации признать оформление заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «МДРС», не соответствующим требованиям Документации, а именно:
- в нарушение требований п. 3.3. Документации в составе заявки не представлены:
[bookmark: _Toc50975562] - «Письмо о подаче оферты» (Приложение № 1 к Документации);
- «Коммерческое предложение (форма 1)» (Приложение 1 к Приложению № 1 к Документации);
- «Техническое предложение (форма 2)» (Приложение 2 к Приложению № 1 к Документации); 
- Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2019 год с отметкой о приеме (квитанцией о приеме); 
- в нарушение требований п. 3.3. Документации, п. 3.2. Документации, п.5 Инструкции по заполнению   Справки о материально-технических ресурсах (форма 5) (Приложение 5 к Приложению № 1 к Документации)в составе заявки не представлены:
- Справка о материально-технических ресурсах (форма 5) (Приложение 5 к Приложению № 1 к Документации); 
- Документы на материально-технические ресурсы (специальную дорожную технику, оборудование, инструмент).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
Не допустить ООО «МДРС» к процедуре запроса предложений в электронной форме и не включать в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

5. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.


ПОДПИСИ:
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