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Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по замене участков тепловой сети от 01.06.2021

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по замене участков тепловой сети


г. Мурманск                                                                                                                                     01.06.2021

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение работ по замене участков тепловой сети (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 3 условные единицы.
1.3. Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участков тепловой сети (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 5 044 614 (Пять миллионов сорок четыре тысячи шестьсот четырнадцать) рублей 93 копейки, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.5.  Срок (период) выполнения работ: с момента подписания договора по 30.08.2021г. включительно. Выполнение работ по замене участков тепловой сети в п.г.т. Никель производится в срок с момента подписания договора по 30.08.2021 г. включительно, выполнение работ по замене участков тепловой сети в г. Заполярный производится в срок с 15.06.2021 по 31.07.2021 г. включительно.
1.6. Место выполнения работ: 
· Место выполнения работ: Мурманская обл., Печенгский район, г. Заполярный (район промплощадки АО «Кольская ГМК»);
· Мурманская обл., Печенгский район, п.г.т. Никель, ул. Печенгская, д.11- ул. Бредова, д.9; 
· Мурманская обл., Печенгский район, п.г.т. Никель, ул. Спортивная, д.1, (далее также – объекты).
1.7. Условия оплаты: Проект договора не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) по каждому объекту и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по каждому объекту.
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного проектом Договора, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.8. Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения. 
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности;
С.С. Подкопаев – начальник района Никельского района филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
А.А. Почадин – начальник района Заполярнинского района филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
Т.З. Сытова – инженер по проектно-сметной работе производственно-технического отдела филиала АО «МЭС».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Г.С. Павлова – специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 01.06.2021 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 404, начало в 10:15 (МСК).
На заседании была рассмотрена 1 (Одна) заявка от следующего Участника закупки:

Заявка № 1   Индивидуальный предприниматель Харитонов Михаил Николаевич (ИП Харитонов М.Н.), Мурманская обл., Печенгский р-н, г. Заполярный (ИНН 510900382401, ОГРНИП 304510926600054). 
Дата и время регистрации заявки: 31.05.2021 16:32 (МСК). 
Цена Договора, предложенная Участником закупки: 5 044 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства.
Представленная Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925).

1. Комиссия по закупке рассмотрела заявку Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации, на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла
РЕШЕНИЯ:

4.1. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ИП Харитонов М.Н. и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации. Достоверность сведений, представленных Участником закупки, подтверждена. Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, действуют на дату окончания срока подачи заявок. Конфликт интересов между Участником закупки и Заказчиком отсутствует
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ИП Харитонов М.Н. соответствующей техническим требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
Допустить ИП Харитонов М.Н. к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

4.2. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации и оценить заявку ИП Харитонов М.Н. (единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
	
5. В соответствии с п. 4.12. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявки ИП Харитонов М.Н.
Заявка оценивалась членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ».
На основании оценки был определен итоговый балл с учетом значимости критериев оценки (Приложение №1 к настоящему Протоколу) – 5,0.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

6. По результатам рассмотрения и оценки заявки принято решение заключить договор с ИП Харитонов М.Н. (юридический адрес: Мурманская обл., Печенгский р-н, г. Заполярный, ИНН 510900382401, ОГРНИП 304510926600054, относится к субъектам малого предпринимательства, единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации) на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации:
6.1. Предмет договора: выполнение работ по замене участков тепловой сети (далее – работы).
6.2. Общее количество выполняемых работ: 3 условных единицы.
6.3. Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
6.4. Цена Договора: 5 044 000 (Пять миллионов сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. Договора.
6.5.  Срок (период) выполнения работ: с момента подписания договора по 30.08.2021г. включительно. 
Выполнение работ по замене участков тепловой сети в п.г.т. Никель производится в срок с момента подписания договора по 30.08.2021 г. включительно, выполнение работ по замене участков тепловой сети в г. Заполярный производится в срок с 15.06.2021 по 31.07.2021 г. включительно.
6.6. Место выполнения работ: 
· Место выполнения работ: Мурманская обл., Печенгский район, г. Заполярный (район промплощадки АО «Кольская ГМК»);
· Мурманская обл., Печенгский район, п.г.т. Никель, ул. Печенгская, д.11- ул. Бредова, д.9; 
· Мурманская обл., Печенгский район, п.г.т. Никель, ул. Спортивная, д.1, (далее также – объекты).
6.7. Условия оплаты: Договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к Договору) по каждому объекту и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполненных работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по каждому объекту.
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
6.8. Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

1. В соответствии с Постановлением № 925 и пп. а) п. 4.12.2. Документации приоритет Товарам российского происхождения, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
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ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
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	_________________
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	_________________
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	_________________ 
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	Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Г.С. Павлова
	
_________________ 
	





