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Протокол № 1
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по ремонту газохода на котельной п.г.т. Кильдинстрой 
г. Мурманск                                                                                                                             03.06.2021

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Hlk14788011]1.1. Предмет договора: выполнение работ по ремонту газохода на котельной п.г.т. Кильдинстрой (далее - работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 (одна) условная единица.
1.3. Начальная (максимальная) цена Договора: 901 646 (Девятьсот одна тысяча шестьсот сорок шесть) рублей 46 копеек, в том числе НДС и включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Начальная (максимальная) цена определена затратным методом.
Цена Договора может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. проекта Договора.
1.4. Срок выполнения работ: в период плановой остановки котельной по теплоносителю с 29.06.2021 по 12.07.2021 включительно.
1.5. Место выполнения работ: Мурманская обл., п.г.т. Кильдинстрой, Железнодорожный тупик, д. 14, котельная.
1.6. Условия оплаты: Договор не предусматривает авансовый платеж.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами.
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.7.  Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №5 к проекту Договора), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk14788158]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности;
Р.В. Щеглов – начальник отдела организации строительства и ремонта службы капитального ремонта и строительства;
И.Г. Прибыток – инженер по проектно-сметной работе отдела организации строительства и ремонта службы капитального ремонта и строительства;
А.А. Ватонен – ведущий инженер отдела организации строительства и ремонта службы капитального ремонта и строительства.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Н.А. Маляренко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения. 

2. Заседание Комиссии по закупке проводилось 03.06.2021 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 405, начало в 09:15 (МСК).
 По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

             3. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту газохода на котельной п.г.т. Кильдинстрой.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
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