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Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 ст. №8 (замена экранов) от 16.08.2021
Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 ст. №8 (замена экранов)

г. Мурманск                                                                                                                               16.08.2021

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 ст. №8 (замена экранов) (далее - работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3.Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 ст. №8 (замена экранов) (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация). 
[bookmark: _Toc479941661][bookmark: _Toc479941712][bookmark: _Toc480200628]1.4. Начальная (максимальная) цена договора: 7 291 864 (Семь миллионов двести девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля 12 копеек, в том числе НДС.
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена Договора может быть изменена при изменении объема и (или) видов выполняемых работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
[bookmark: _Toc479941662][bookmark: _Toc479941713][bookmark: _Toc480200629]1.5. Срок (период) выполнения работ: 45 (Сорок пять) календарных дней с момента подписания Договора.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская обл., п.г.т. Никель, ул. Советская, дом 14а (далее также по тексту – Объект).
1.7. Условия оплаты: Договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема и (или) видов выполняемых работ, предусмотренных Договором, но не более чем на 10% Цены Договора, или изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
[bookmark: _GoBack]1.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
1.9. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643][bookmark: _Hlk534788330]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности;
А.А. Дюжаков – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
А.А. Терещенко – заместитель начальника района г. Никель филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
И.Г. Прибыток – инженер по проектно-сметной работе отдела организации строительства и ремонта службы капитального ремонта и строительства.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.С. Козырь – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 16.08.2021 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 404, начало в 09:45 (МСК).
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

1. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
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