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Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания склада №3 от 08.11.2021

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания склада №3

г. Мурманск                                                                                                                             08.11.2021

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания склада №3 (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3. Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания склада №3 (далее по тексту – Документация).
[bookmark: _Hlk33181349]            1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 6 957 685 (Шесть миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 73 копейки, в том числе НДС, включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы). 
Цена Договора может быть изменена при изменении объема и (или) видов выполняемых работ в соответствии с п.3.3. проекта Договора.
            1.5.  Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора в течение 70 календарных дней.
1.6. Место выполнения работ: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, склад №3.
1.7. Условия оплаты: Договор не предусматривает авансовый платеж.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема и (или) видов выполняемых работ, предусмотренных Договором, но не более чем на 10% Цены Договора, или изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами.
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №5 к проекту Договора), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения. 
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности; 
Р.В. Щеглов – начальник отдела организации строительства и ремонта службы капитального ремонта и строительства;
И.В. Воробьева – инженер по проектно-сметной работе отдела организации строительства и ремонта службы капитального ремонта и строительства.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.С. Козырь – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.
Отсутствовал член Комиссии по закупке:
А.А. Ватонен – ведущий инженер по надзору за строительством отдела организации строительства и ремонта службы капитального ремонта и строительства в связи с временной нетрудоспособностью. 
Необходимый кворум набран. В соответствии с п. 3.5. «Положения о Комиссии по закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» Комиссия по закупке правомочна проводить свои заседания при наличии не менее половины ее состава и принимать решения простым большинством голосов от числа присутствующих.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 08.11.2021 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 404, начало в 09:45 (МСК).
На заседании была рассмотрена 1 (Одна) заявка от следующего Участника закупки:
	
Заявка № 1   Общество с ограниченной ответственностью «Полар – Строй» (ООО «Полар – Строй»), 183010, г. Мурманск, ул. Заречная, д.16 (ИНН 5190167484, КПП 519001001, ОГРН 1075190014096). 
Дата и время регистрации заявки: 02.11.2021 21:59 (МСК). 
Цена договора, предложенная Участником закупки: 6 720 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям). 
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925).

4. Комиссия по закупке рассмотрела заявку Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации, на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла
РЕШЕНИЯ:

4.1. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Полар - Строй» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации. Достоверность сведений, представленных Участником закупки, подтверждена. Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, действуют на дату окончания срока подачи заявок. Конфликт интересов между Участником закупки и Заказчиком отсутствует.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Полар – Строй» соответствующей техническим требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
Допустить ООО «Полар – Строй» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

4.2. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации и оценить заявку ООО «Полар – Строй» (единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

5. В соответствии с п. 4.12. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявки ООО «Полар – Строй»
Заявка оценивалась членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме» с применением подкритерия – «Опыт выполнения аналогичных работ».
На основании оценки был определен итоговый балл с учетом значимости критериев оценки (Приложение №1 к настоящему Протоколу) – 5,0.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

6. По результатам рассмотрения и оценки заявки принято решение заключить договор с ООО «Полар – Строй» (юридический адрес: 183010, г. Мурманск, ул. Заречная, д.16 (ИНН 5190167484, КПП 519001001, ОГРН 1075190014096, относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям), единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации) на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации:
6.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания склада №3 (далее – работы).
6.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
6.3. Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Техническом задании (Приложении №1 к Договору).
6.4. Цена Договора: 6 720 000 (Шесть миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, включает в себя все расходы Подрядчика в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена Договора может быть изменена при изменении объема и (или) видов выполняемых работ в соответствии с п.3.3. Договора.
6.5.  Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора в течение 70 календарных дней.
[bookmark: _GoBack]6.6. Место выполнения работ: г. Мурманск, ул. Промышленная 15, склад № 3. 
6.7. Условия оплаты: Договор не предусматривает авансовый платеж.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к Договору) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема и (или) видов выполняемых работ, предусмотренных Договором, но не более чем на 10% Цены Договора, или изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
6.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к Договору), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

1. В соответствии с Постановлением № 925 и пп. а) п. 4.12.2. Документации приоритет Товарам российского происхождения, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
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